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1. ANTECEDENTES

El PRAA tiene como objetivo contribuir a reforzar la resiliencia de los ecosistemas y economías locales ante los impactos del retroceso glaciar de los Andes Tropicales a través de la implementación de actividades pilotos que muestren los costos y beneficios de la adaptación al cambio climático en cuencas seleccionadas en Bolivia, Ecuador y Perú. En Ecuador, la entidad que lidera y coordina el PRAA es el Ministerio del Ambiente - MAE, a través de la Dirección Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de la Subsecretaria de Cambio Climático.

El PRAA, tiene una duración de cuatro años y sus componentes son: i) diseño detallado de medidas de adaptación seleccionadas, ii) implementación de medidas piloto de adaptación, iii) monitoreo del retroceso glaciar en la región, iv) gestión del proyecto. El Proyecto está financiado con recursos de donación del Fondo Global Ambiental (GEF), Banco Mundial, Gobierno del Japón, administrados por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) y cuenta adicionalmente con recursos de contrapartida nacional, en dinero y especies, a través de los aportes del Ministerio del Ambiente del Ecuador y la participación de otras instituciones nacionales y de asistencia técnica.

En el caso del PRAA en Ecuador, el desarrollo de los pilotos de adaptación implica la realización de un conjunto de actividades asociadas, entre otras, al diseño e implementación de medidas de adaptación al cambio climático orientadas a la conservación y el manejo adaptativo de las microcuencas abastecedoras del Sistema Pita Puengasí, y al consecuente incremento de la resiliencia de dicho sistema de abastecimiento ante los impactos esperados del cambio climático.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, tiene entre sus objetivos primordiales efectuar estudios, obras y proyectos que aseguren una dotación en calidad y cantidad suficiente para los 2.5 millones de habitantes que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual tienen un ámbito de acción que incluye captaciones en cuencas asociadas con glaciares, como aquellas vinculadas con los nevados Antisana y Cotopaxi, que aportan caudales a varios de los principales sistemas de abastecimiento actualmente en operación. 

Entre los sistemas que la Empresa tiene en operación actualmente está el  Sistema Pita Puengasí, que abastece al 34% de la población de Quito, y que recoge aguas de varias fuentes dentro de su cuenca abastecedora, directamente asociadas con los aportes del nevado Cotopaxi y del Sincholagua.

Estas iniciativas de adaptación constituyen a su vez una de las áreas prioritarias de acción de la Estrategia Quiteña al Cambio Climático (EQCC), herramienta de planificación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que fue adoptada en el 2009 y cuya implementación articulada está a cargo de la Secretaría de Ambiente del MDMQ. 

El objetivo general de la EQCC es desarrollar políticas integrales que garanticen la implementación de medidas adecuadas, transversales y equitativas de adaptación y mitigación al cambio climático; generando metodologías e instrumentos de gestión apropiados para la investigación e información oportuna, en el marco de una amplia y permanente participación de los actores y tomadores de decisión del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). En respuesta a la alta vulnerabilidad e importancia estratégica de los sistemas de abastecimiento de agua potable, el desarrollo de análisis de vulnerabilidad presente y futura y la implementación de las correspondientes medidas de adaptación para dichos sistemas y para sus cuencas abastecedoras, se encuentran entre las prioridades de acción de la Estrategia. 

En este contexto, el PRAA colabora con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, contribuyendo mediante las experiencias alcanzadas y lecciones aprendidas en el fortalecimiento de la capacidad que tiene la Empresa para trabajar en adaptación al cambio climático, y para integrar de manera efectiva la variable de la adaptación en el desarrollo de su gestión. 

Para el efecto, el Ministerio del Ambiente y la citada Empresa mantienen vigente un convenio específico de cooperación interinstitucional para trabajar en temas de adaptación al cambio climático y para ejecutar iniciativas conjuntas o complementarias, encuadradas en la misión y visión de la Empresa y en los propósitos del PRAA. Entre las iniciativas específicas destaca el diseño e implementación de medidas de adaptación que representen una efectiva inclusión de la adaptación al cambio climático en la gestión de proveer agua potable para Quito. El énfasis de las medidas de adaptación a diseñarse e implementarse se centrará en el mantenimiento o incremento de la oferta de agua captada por el Sistema Pita Puengasí, y en la optimización de la gestión de los recursos hídricos por otros usuarios en la misma cuenca; por otro lado, se propone impulsar una reducción de consumo de agua potable en las áreas abastecidas por el mencionado Sistema. 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

Disponer de un estudio de vulnerabilidad al cambio climático y una propuesta de manejo adaptativo para el Sistema de Agua Potable Pita-Puengasí y para sus microcuencas abastecedoras, ubicadas en la cuenca del río Pita. El estudio y propuesta incluirán:

I. Revisión de información, desarrollo de línea base y selección de métodos específicos. 

II. Evaluación de la vulnerabilidad actual.

III. Evaluación de los riesgos climáticos futuros.

IV. Formulación de un plan de manejo adaptativo.

V. Diseño de una estrategia para la viabilidad y   sostenibilidad del proceso de adaptación y del plan de manejo adaptativo.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
El consultor que se contrate trabajará en estrecha coordinación con el Especialista Técnico Nacional del PRAA y el apoyo de técnicos y ejecutivos de la Empresa, delegados para el efecto. 

Las actividades generales a desarrollar como parte de la consultoría se describen a continuación, pudiendo guiarse por los lineamientos y orientaciones previstas en el Marco de Políticas de Adaptación al Cambio Climático (publicación GEF – PNUD, 2006) u otros lineamientos y orientaciones establecidos en metodologías análogas para estudios y análisis de adaptación al cambio climático. 

A continuación se detalla el alcance de los servicios de esta consultoría:

a) Revisión / comprensión de información relevante del PRAA (proporcionada por el PRAA y la Empresa al inicio de la consultoría), incluyendo:

· Documento (PAD) del PRAA.

· Salvaguardas del Banco Mundial. 

· Información previamente levantada por el PRAA e insumos técnicos relativos al tema de la consultoría.

· Marco de Políticas de Adaptación al Cambio Climático (MPA/GEF-PNUD)
.

· Escenarios de Cambio Climático y otros estudios climáticos, disponibles para el área de estudio a la fecha de contratación de la consultoría.

· Estudios de factibilidad y diseño final del Sistema Pita - Puengasí, disponibles en la Empresa.

· Estudios e información hidrometeorológica relacionada con el Sistema Pita – Puengasí y sus microcuencas abastecedoras, disponibles en la Empresa.

b) Elaboración de Plan y cronograma detallados de trabajo

En coordinación con el Especialista Técnico del PRAA en Ecuador (ETN), el apoyo de los técnicos de la Empresa delegados con ese fin, y con base en el plan y cronograma generales presentados por el consultor en su propuesta técnica, elaborará un plan y cronograma detallados de trabajo (mes a mes) que incluya la descripción de procedimientos específicos para el desarrollo de las actividades y tareas a desarrollar en campo y gabinete para las actividades de la consultoría y la entrega oportuna de los productos.

c) Desarrollo de la consultoría

Aplicando estos términos de referencia, el consultor desarrollará las siguientes actividades:

· Revisión de información existente sobre vulnerabilidad y adaptación, desarrollo de línea base, y selección de métodos específicos a aplicar en la consultoría

DIRECTRIZ A CONSIDERAR: Efectuar esta tarea asegura que un piloto de adaptación sea bien diseñado y se integre con los procesos nacionales o locales de planificación vigentes, y  permitirá un adecuado inicio del proceso de adaptación a desarrollar, orientado al incremento de la resiliencia del sistema elegido y la reducción de su vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático.

Mediante la aplicación del procedimiento específico propuesto en el  Plan de Trabajo, el consultor efectuará las siguientes tareas:

i. Identificación, recopilación, revisión y síntesis de la información existente sobre vulnerabilidad al cambio climático y riesgo climático (amenazas climáticas), asociados al Sistema Pita Puengasí, a sus microcuencas abastecedoras y a los usos actuales y futuros del agua en ellas, basándose en estudios anteriores, opiniones de expertos u otros métodos de levantamiento directo de información, cualitativos o cuantitativos, que sean aplicables al caso.

ii. Identificación y descripción de políticas y medidas de adaptación (planificadas o espontáneas) asociadas al Sistema Pita Puengasí, a sus microcuencas abastecedoras  y a los usos actuales y futuros del agua en ellas, que influyan sobre la capacidad de tolerancia ante los riesgos climáticos actuales y la reducción de la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático. La tarea debe incluir oportunidades y barreras que hayan incidido sobre la implementación de dichas políticas y medidas y, bajo una perspectiva amplia, incluir políticas y medidas diseñadas para abordar otros problemas.

iii. Identificación de indicadores y generación de línea base de adaptación a partir de un enfoque basado en amenazas climáticas. La línea base debe describir aspectos como: qué elemento o componente del Sistema o de las microcuencas (incluidos los grupos sociales presentes en ellas) es vulnerable a qué, y qué se está haciendo para reducir esa vulnerabilidad; asimismo, la línea base debe incluir un "mapeo de actores" que englobe a todos los usuarios del agua en las microcuencas. Los indicadores cuantitativos y/o cualitativos elegidos a partir del enfoque basado en amenazas climáticas deben permitir una descripción de la línea base en forma completa y clara, sobre cuán adaptado está el Sistema Pita Puengasí, y sus microcuencas abastecedoras (incluidos los grupos sociales allí presentes). a las condiciones climáticas actuales.

iv. Selección de métodos para: a) evaluar la vulnerabilidad y adaptación presentes en el Sistema Pita Puengasí y en sus microcuencas abastecedoras (incluyendo los grupos sociales); b) caracterizar los riesgos climáticos futuros; c) evaluar las condiciones y proyecciones  socioeconómicas futuras ; d) evaluar las capacidades de adaptación; e) caracterizar las incertidumbres identificadas. 

v. Interfase informática de gestión del proyecto, mediante el uso del MS Project.

· Evaluación de la vulnerabilidad climática actual del Sistema Pita – Puengasí 

DIRECTRIZ A CONSIDERAR: Para el diseño e implementación de medidas de respuesta ante los impactos del cambio climático es fundamental identificar y caracterizar la manera en la cual los sistemas humanos y naturales son sensibles al clima. En consecuencia, la evaluación de la vulnerabilidad actual debe enfocarse en el análisis de las interacciones históricas entre las amenazas del clima y los sistemas humanos y naturales de los que la sociedad se vale, incluyendo las adaptaciones espontáneas o planificadas que han evolucionado para hacerle frente a estas amenazas. Este componente debe considerarse como un proceso que ayuda a definir la vulnerabilidad y la adaptación actual.

Mediante la aplicación del procedimiento específico propuesto en el  Plan de Trabajo, el consultor efectuará las siguientes tareas (no necesariamente secuenciales):

i. Evaluación de los riesgos climáticos actuales e impactos asociados a partir de un enfoque basado en amenazas climáticas que inciden sobre el Sistema Pita Puengasí, sobre sus microcuencas abastecedoras y sobre los usos actuales y futuros del agua en ellas. Esta evaluación comprende: a) caracterización de la variabilidad del clima, eventos extremos y amenazas climáticas; b) evaluación de impactos bajo el clima actual; c) desarrollo de criterios para evaluación de riesgos; y, d) evaluación de riesgos climáticos actuales.

ii. A partir de información secundaria oficial actualizada, realizar una evaluación de las condiciones socioeconómicas actuales del Sistema Pita Puengasí y microcuencas abastecedoras (considerando todos sus componentes / elementos), que inciden sobre la vulnerabilidad al cambio climático y los riesgos climáticos asociados. Esta evaluación incluirá una descripción de las condiciones socioeconómicas actuales que considere aspectos demográficos, económicos, culturales, de gobernabilidad / gobernanza, de desarrollo local y de uso de recursos naturales, en particular usos del agua.

iii. Evaluación de experiencias previas de adaptación (planificada o espontánea) que se hayan desarrollado o se estén desarrollando para el Sistema Pita Puengasí o en sus microcuencas abastecedoras y constituye un diagnóstico narrativo sobre qué tan exitosas han sido las experiencias adaptativas identificadas. En adición se debe realizar una evaluación sobre la actual capacidad de adaptación ante los riesgos climáticos actuales (debe determinarse cuán bien han funcionado las políticas y medidas de adaptación que se evalúan). De todas formas, habrá que considerar la posibilidad de inexistencia de experiencias previas de adaptación.

iv. Evaluación de la vulnerabilidad actual que permita identificar y caracterizar la sensibilidad del Sistema Pita Puengasí, de sus microcuencas abastecedoras y de otros usos del agua en ellas, ante los riesgos climáticos, y posibilite contar con una descripción detallada de la vulnerabilidad, tanto socioeconómica como climática (la descripción puede basarse en los resultados obtenidos con las tareas anteriores). Esta evaluación incluye: identificar a grupos vulnerables claves; describir con indicadores socioeconómicos la exposición del Sistema Pita Puengasí y de sus microcuencas abastecedoras (incluyendo los grupos sociales allí presentes) a los riesgos climáticos actuales; y, determinar la vulnerabilidad actual de dicho Sistema y microcuencas, es decir realizar una evaluación de sensibilidad. Es importante que entre los aspectos clave a tener presentes se considere que la vulnerabilidad puede referirse a la falta o carencia de agua (déficit) para suplir las necesidades, así como también a la demasía ó exceso (superávit) del recurso hídrico que puede llegar a causar desastres naturales perjudiciales.
· Evaluación de riesgos climáticos futuros

DIRECTRIZ A CONSIDERAR: El propósito de este componente es caracterizar los riesgos climáticos futuros, de modo que puedan diseñarse políticas y medidas de adaptación que reduzcan la exposición de los elementos clave considerados en el estudio ante los citados riesgos climáticos. Esta evaluación constituye un insumo relevante para el diseño e implementación de respuestas de adaptación que consideren escenarios de cambio climático y vulnerabilidades potenciales ante impactos climáticos futuros o frente a tendencias en las dinámicas socioeconómicas. Los riesgos climáticos futuros pueden evaluarse mediante técnicas cualitativas o cuantitativas y el análisis deberá involucrar las intersecciones entre las tendencias climáticas, ambientales y socioeconómicas con los factores capaces de influir en el éxito o en el fracaso de las respuestas de adaptación. Este componente del estudio debe considerarse como un proceso netamente vinculado a las tendencias climáticas futuras y en él se deberá aplicar un enfoque coincidente con aquel utilizado para el caso de la evaluación de vulnerabilidad presente.

Mediante la aplicación del procedimiento específico propuesto en el  Plan de Trabajo, el consultor efectuará las siguientes tareas: 

i. Caracterización de las tendencias climáticas (incluyendo riesgos y oportunidades), que permita contar con una descripción de los potenciales riesgos climáticos futuros y las oportunidades relacionadas con ellos para el Sistema Pita Puengasí,,sus microcuencas abastecedoras y otros usos actuales y futuros de agua en ellas. Esta caracterización prevé el desarrollo de una secuencia de pasos a seguir, flexible según sean las condiciones de información, recursos y tiempos disponibles; los pasos a tener en cuenta en esta caracterización bajo un enfoque basado en amenazas climáticas son: 
a. recopilación y análisis de información generada entre 2007 y 2010 sobre el clima futuro en el Ecuador (fuentes de consulta: INAMHI, MAE, PRAA). El PRAA proveerá la información que disponga a la fecha y el consultor recopilará otra que sea pertinente
;
b.  realización de análisis de sensibilidad del Sistema, microcuencas y usos del agua frente al cambio climático;
c. selección de horizontes de planificación y políticas para la evaluación de riesgos climáticos futuros;
d.  realización de evaluaciones de riesgos climáticos futuros.

ii. Caracterización de las tendencias socioeconómicas (incluyendo riesgos y oportunidades), que permita contar con una descripción de las posibles condiciones socioeconómicas futuras en las microcuencas abastecedoras del Sistema Pita Puengasí y que sea realizada en base a la evaluación de las condiciones socioeconómicas actuales. Esta caracterización implica la ejecución de dos tareas principales: a) desarrollar escenarios descriptivos (con y sin consideraciones de cambio climático) sobre cómo podría presentarse en el futuro el desarrollo local, el uso del suelo y el uso del agua, y, b) generar proyecciones acerca de cómo las condiciones socioeconómicas cambiarían en el futuro bajo los escenarios descriptivos que se desarrollen, considerando para el efecto aspectos demográficos, económicos, culturales, de gobernabilidad / gobernanza y desarrollo local y de uso de recursos naturales, en particular del agua.

iii. Caracterización de las tendencias ambientales y de uso de recursos naturales, que permita contar con descripciones narrativas de las potenciales condiciones futuras de gestión de recursos naturales (hídricos en particular) en las microcuencas abastecedoras del Sistema Pita Puengasí, para lo cual deberá aplicarse una metodología análoga a la requerida para la caracterización de las tendencias socioeconómicas, señalada en el acápite previo.

iv. Caracterización de las barreras y oportunidades de adaptación para la gestión integrada de recursos hídricos. Para esta caracterización se requiere que se comprendan los aspectos institucionales, ambientales y socioculturales vinculados a los procesos de planificación y formulación de políticas relacionadas con el abastecimiento de agua potable para Quito y que se evalúen las correspondientes leyes, normas y regulaciones vigentes a la fecha del estudio. Esta tarea incluirá la caracterización de los limitantes de las capacidades para la adaptación al cambio climático (a nivel individual, institucional y sistémico) en la gestión del Sistema Pita – Puengasí y en la gestión integrada de recursos hídricos necesaria para las microcuencas abastecedoras.

· Formulación de un plan de manejo adaptativo en el sistema Pita Puengasí

DIRECTRIZ A CONSIDERAR: El propósito de este componente del estudio es integrar el trabajo desarrollado con las anteriores actividades en un plan de manejo adaptativo que permita dirigir la gestión del sistema en un contexto de adaptación al cambio climático, y que incluya recomendaciones para planificar políticas y medidas específicas orientadas a reducir los impactos del cambio climático. Es indispensable  que este plan obtenga el mayor consenso posible  de las partes interesadas y que ellas se involucren en el proceso de implementación. Este componente del estudio debe considerarse como una aproximación al proceso de identificación de políticas y medidas específicas resultantes de los componentes anteriores, los cuales deben ajustarse en lo posible al contexto político, institucional, social, cultural y económico en la zona de estudio. 

Mediante la aplicación del procedimiento específico propuesto en el Plan de Trabajo, el consultor efectuará las siguientes tareas: 

i. Sintetizar la información lograda con el desarrollo de las anteriores actividades, especialmente aquella lograda con las evaluaciones de vulnerabilidad actual y de riesgos climáticos futuros de esta consultoría, que permita obtener una lista preliminar, y sin prioridades asignadas, de las posibles opciones (medidas y políticas) de adaptación a implementarse en el área de estudio.

ii. Definir los objetivos generales del plan de manejo adaptativo, a través de un proceso participativo que incluya a los distintos grupos de usuarios del agua, y que se desarrolle mediante talleres, reuniones de trabajo y/o mesas de diálogo en las que el Proyecto esté presente, y que efectúen según se indique en el cronograma de trabajo del consultor.

iii. Identificación y formulación de opciones de adaptación
, a través de un amplio proceso de consulta, incluyendo sus costos, impactos esperados, barreras potenciales y criterios para su priorización. Esta tarea busca también evitar o minimizar los potenciales conflictos intersectoriales entre adaptaciones existentes (aquellas que se desarrollan en respuesta a impactos asociados a eventos climáticos extremos), con las adaptaciones propuestas (por el consultor). 
La tarea prevé el diseño de medidas específicas a corto, mediano y largo plazo. Para la identificación de opciones de adaptación, aparte del proceso de consulta, debe recurrirse a las evaluaciones de vulnerabilidad presente y de riesgos climáticos futuros, realizadas en el marco de la consultoría, y a otras fuentes válidas de información complementaria.
La formulación de la medida de adaptación involucra al menos los siguientes detalles: a) descripción (objetivos, ubicación, períodos de implementación, responsabilidades asociadas a la implementación y financiación, factibilidad técnica, barreras específicas, capacidades para implementar y mantener la medida, niveles de aceptación, y riesgos); b) costo estimado (costos o desembolsos de ejecución, operación e insumos, costos directos e indirectos, expresados en términos monetarios); c) beneficios calculados (impactos sobre el ambiente y sobre la sociedad, expresados preferiblemente en términos monetarios).
iv. Priorización y selección de opciones de adaptación, lo que implica la elección y aplicación de método(s) para asignación de prioridades, que determinen cuáles medidas se acogen como inmediatas. Al menos uno de los métodos que se indican a continuación deberán usarse para la priorización a) análisis de costo – beneficio; b) análisis de costo – eficacia; c) análisis de multicriterios; d) opiniones de expertos. En todo caso, la selección del método debe basarse en la situación real actual de la zona de estudio, así como en los recursos e información disponible. Para la priorización y selección de medidas, será necesario escoger criterios explícitos y medibles objetivamente, útiles como indicadores de impacto.

v. Formulación del documento del plan de manejo adaptativo que contiene el conjunto de opciones priorizadas y su respectivo marco cronológico. Este plan general incluirá planes de implementación establecidos obligatoriamente con las partes interesadas y contemplará adicionalmente un programa de sensibilización / cultura del uso del agua como una de las medidas de adaptación a proponer, que especifiquen quiénes, dónde y con cuáles recursos se ejecutarán las medidas. 
El citado plan también contará con un correspondiente análisis de precios unitarios que consideren ítems y subítems de cada medida; cronogramas de implementación; mecanismos o modalidades operacionales (ejm., tipos de apoyo institucional necesarios); evaluaciones ambientales (siempre que ello corresponda); información georeferenciada útil para la implementación de las medida (escalas según aplicaciones); mapas temáticos o de otra índole que estime necesario el consultor (detalle debe preverse en Plan detallado de Trabajo); y, registro fotográfico de la zona. 

· Diseño de un plan estratégico de viabilidad y sostenibilidad del proceso de adaptación y del plan de manejo adaptativo.

DIRECTRIZ A CONSIDERAR: El propósito de esta sección del quinto componente del estudio es prever las condiciones necesarias para implementar y sostener el plan de manejo adaptativo mediante su integración con procesos y planes existentes, el firme apoyo institucional, las acciones de seguimiento y evaluación, y otros mecanismos de respuesta para ajustar el proceso de adaptación. Debe considerarse a esta sección y componente como un punto de partida para la adaptación a largo plazo.

Mediante la aplicación del procedimiento específico propuesto en el Plan de Trabajo, el consultor diseñará una estrategia de sostenibilidad que incluyan procedimientos, lineamientos y recomendaciones técnicas detalladas que faciliten: 

i. Incorporar nuevas políticas y medidas de adaptación coherentes con aquellas que se diseñen en esta consultoría, dentro de los planes de desarrollo (vigentes o esperados) de las instituciones con competencias en las áreas de influencia del Sistema Pita Puengasí y en las microcuencas abastecedoras.
ii. Implementar el plan de manejo adaptativo diseñado, e institucionalizar el seguimiento entre las organizaciones relacionadas, las partes interesadas y los actores clave, teniendo en cuenta que con este fin deberá identificarse las estructuras de gobernabilidad del agua que sean necesarias, y asegurar la participación de todos los usuarios del agua en las microccuencas.
iii. Revisar, supervisar y evaluar la efectividad de las políticas, medidas y proyectos, como herramienta de mejora continua para el proceso de adaptación.

Un producto adicional que se espera de este componente del estudio es la propuesta de un instrumento de gobernabilidad que tenga en cuenta los marcos legales vigentes y los lineamientos de la SENAGUA y de otros organismos con competencias en las microcuencas, que sea factible de validarse a nivel local.

4. REQUISITOS DEL CONSULTOR

El postulante (persona jurídica) deberá acreditar lo siguiente:

a) Experiencia institucional específica en gestión integral del agua y manejo de cuencas hidrográficas, adaptación al cambio climático, análisis de vulnerabilidad, riesgos e impactos. Es altamente deseable que tenga experiencia en solución de conflictos socio ambientales, análisis prospectivos y desarrollo local. 

b) No estar impedido de contratar con el Estado ni con el Banco Mundial.

c) Acreditar un equipo competente en los siguientes temas:

· Hidrólogo con conocimientos y experiencia en modelamiento hidrológico e interpretación de datos e información hidrometeorológica, con no menos de 5 años de experiencia profesional.

· Sociólogo con conocimientos y experiencia en evaluación, manejo de conflictos socioambientales y comunicación social, con no menos de 5 años de experiencia profesional.

· Biólogo, Ecólogo, Ingeniero Ambiental o profesional en áreas afines, con experiencia en manejo de cuencas, manejo de recursos naturales y áreas protegidas, con una experiencia no menor a 5 años.

· Ing. Agrónomo / Agropecuario / Forestal o profesional de áreas afines, con experiencia en producción  agro-sostenible , en particular en ganadería sustentable, con no menos de 5 años de experiencia profesional.

· Especialista en Cambio Climático, profesional de áreas afines a la consultoría, con conocimientos y experiencia específica en el manejo e interpretación de datos hidrometeorológicos y modelación climática e interpretación de información hidrometeorológica, con no menos de 3 años de experiencia de trabajo en la temática y al menos 10 años de experiencia profesional en la temática de manejo de cuencas hidrográficas y/o gestión integral del agua. Este profesional actuará como líder del equipo.

· Ing. Geógrafo, con conocimientos y experiencia (no menor a 5 años) en preparación e interpretación de cartografía, uso de equipo para georeferenciación y Sistemas de Información Geográfica.

El personal debe tener disponibilidad para viajar al ámbito del proyecto y realizar el estudio in situ. El personal mínimo sugerido no limita en forma alguna a la firma proponente a presentar otros profesionales adicionales, según estime pertinente para el objeto de la consultoría. 

La firma consultora deberá presentar los siguientes documentos:

· Documentos de constitución de la firma consultora.

· Copia de los 5 últimos contratos que demuestren la experiencia requerida en el numeral 4a.

· Currículum vitae de la firma consultora 

· Currículum vitae de los miembros del equipo consultor (equipo propuesto por la firma)

· Propuesta técnica que describa las características y metodología general a implementarse en cada una de las actividades y tareas a desarrollar, y la respectiva propuesta económica.  

5. DURACION DE LOS SERVICIOS

La duración estimada de la contratación es de 6 meses a partir de la firma del contrato, existiendo la posibilidad, de convenir así los intereses de las partes y previa evaluación técnica, de extender el plazo de la consultoría para la realización de estudios análogos en otras áreas de intervención del PRAA.
6. PRODUCTOS

Los productos a entregar deberán ser presentados al Especialista Técnico Nacional del PRAA/Ecuador, con copia a la Dirección Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. Los productos y subproductos aprobados serán puestos en conocimiento de la Empresa.

Los informes / productos se presentarán en dos versiones, una versión borrador del informe para recibir comentarios, sugerencias y observaciones, y una versión final que incorpore íntegramente los citados comentarios, sugerencias y observaciones. 

La versión final de los informes será entregada en dos ejemplares en copia impresa y dos copias digitales. 

El consultor presentará los productos y subproductos señalados en los numerales 3b y 3c de estos términos de referencia, según cronogramas indicados en el numeral 7 de estos términos de referencia.

7. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

7.1 Cronograma Mensual de Actividades

	Actividades
	Meses

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Revisión de información relevante del PRAA
	
	
	
	
	
	

	Elaboración del Plan de Trabajo
	
	
	
	
	
	

	Revisión de información, desarrollo de línea base y selección de métodos
	
	
	
	
	
	

	Evaluación de la vulnerabilidad actual
	
	
	
	
	
	

	Evaluación de riesgos climáticos futuros
	
	
	
	
	
	

	Formulación del plan de manejo adaptativo
	
	
	
	
	
	

	Diseño del plan de sostenibilidad
	
	
	
	
	
	


Nota: en el procedimiento específico que incluya el consultor en su plan detallado de trabajo podrá ajustarse el cronograma de acuerdo a la metodología que vaya a aplicar.

7.2 Cronograma referencial de entrega de productos y subproductos

	Productos / Subproductos
	Meses

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Plan y cronograma de trabajo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1er. Producto: Revisión de información, desarrollo de línea base y selección de métodos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Identificación, recopilación, revisión y síntesis de información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Identificación y descripción de opciones de adaptación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Identificación de indicadores y generación de línea base 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Selección métodos específicos a aplicar en la consultoría
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Interfase informática de la gestión del Proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2do. producto: Evaluación de la vulnerabilidad actual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Evaluación de riesgos e impactos climáticos actuales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Evaluación de condiciones socioeconómicas presentes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Evaluación de experiencias previas de adaptación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Evaluación de vulnerabilidad actual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3er. Producto: Evaluación de riesgos climáticos futuros
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Caracterización de tendencias climáticas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Caracterización de tendencias socioeconómicas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Caracterización de tendencias ambientales y de uso de recursos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Caracterización de barreras y oportunidades de adaptación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4to. Producto: Formulación de plan de manejo adaptativo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Síntesis de información y listado preliminar de opciones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Definición de objetivos generales del plan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulación / diseño de opciones de adaptación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Priorización de opciones de adaptación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulación de plan de manejo adaptativo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5to. Producto: Diseño de un plan de sostenibilidad 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Planteamiento de lineamientos, procedimientos y recomendaciones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nota: El cronograma de entrega de productos y subproductos puede reajustarse según se proponga en el plan detallado de trabajo que presente el consultor dentro de los 10 días calendario de inicio de la consultoría.

8. COSTO ESTIMADO
El costo estimado para la ejecución de la presente consultoría es de US$ 100.000,00 incluido los impuestos de Ley, y los costos por movilización, alimentación, seguros, etc, que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría.

9. FORMA DE PAGO 
Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria realizada directamente por la SGCA, contra presentación y aprobación de los productos establecidos. 

Los productos entregados en el marco de la presente consultoría deberán contar con la aprobación  del Especialista Técnico Nacional del PRAA/Ecuador, y tener la conformidad del MAE y la Coordinación Regional del PRAA.

Una vez que los productos cuenten con la conformidad prevista, la SGCA iniciará el respectivo trámite de pago, que se llevará a efecto en un plazo aproximado de 15 días laborables a partir de la correspondiente fecha de conformidad.

Los costos de las transferencias internacionales serán asumidos por la SGCA, y los costos eventuales que puedan generarse por efecto de la transferencia dentro del Ecuador serán asumidos por el consultor contratado.

Los pagos se efectuarán conforme el siguiente cronograma indicativo:

Primer pago: contra recepción y aprobación del 1er producto señalado en el cronograma referencial del numeral 7.2, por un monto igual al 25% del valor total del contrato.

Segundo pago: contra recepción y aprobación del 2do producto señalado en el cronograma referencial del numeral 7.2, por un monto igual al 25% del valor total del contrato.

Tercer pago: contra recepción y aprobación del 3er producto señalado en el cronograma referencial del numeral 7.2, por un monto igual al 20% del valor total del contrato.

Cuarto pago: contra recepción y aprobación del 4to y 5to productos señalados en el cronograma referencial del numeral 7.2, por un monto igual al 30% del valor total del contrato.

Quito, Enero de 2011
�	 El Marco de Políticas de Adaptación al Cambio Climático (MPA) ofrece un enfoque flexible que brinda orientaciones para identificar, priorizar y formular opciones de adaptación, teniendo en cuenta las experiencias climáticas presentes y las aproximaciones futuras para el mediano y largo plazo, todo ello en procura de la reducción de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de las capacidades de adaptación. El MPA viene explicado en un Texto que contiene una (1) Guía del Usuario, nueve (9) Documentos Técnicos, varios Estudios de Caso y los anexos respectivos.


 


� 	Únicamente se utilizará información y datos validados por el INAMHI y/o la Empresa, como por ejemplo aquellos correspondientes a las nuevas salidas del modelo japonés TL959 (2010), así como a los análisis estadísticos del clima generados con el CLIMDEX por el INAMHI, MAE, PRAA y Proyectos de Cambio Climático.





�  	La gestión del recurso hídrico dentro de la microcuenca tiende a favorecer, desde el punto de vista de la oferta, el mantenimiento de las fuentes de agua; y, desde el punto de vista de la demanda, la reducción de las pérdidas y de los consumos, todo lo cual es coincidente con las medidas de adaptación que buscan diseñarse e implementarse, por lo que el análisis de la vulnerabilidad y la gestión adaptativa de los recursos hídricos deben mantener una visión paralela.









