PROYECTO DE ADAPTACIÓN AL IMPACTO DEL RETROCESO ACELERADO DE GLACIARES EN LOS ANDES TROPICALES (PRAA) 

PROYECTO PILOTO 2: “MANEJO PILOTO INTEGRADO DE MICROCUENCAS AFECTADAS POR LA RETRACCIÓN DE GLACIARES”

TERMINOS DE REFERENCIA

SCC-002-2011-PRAA-SGCA
ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE LA MICROCUENCA DE TACAPAYA Y AMACHUMA GRANDE
	Periodo de la consultoría
	3  meses

	Costo Máximo Estimado
	USD 15,000.-


I.
ANTECEDENTES

Los glaciares tropicales en la Región Andina juegan un rol crítico en la sostenibilidad de ecosistemas de montaña y la provisión de recursos hídricos hacia poblaciones rurales y urbanas. En Bolivia, un importante número de comunidades rurales en el Altiplano dependen de los glaciares como fuentes de agua primarias para cubrir necesidades de sus medios de vida en cuanto a agua fresca, ya sea para consumo humano, agricultura, ganado, generación de energía u otros, no siempre compatibles entre ellos, generando competencia para su uso.

La sostenibilidad social, económica y ambiental de los patrones actuales de gestión del recurso hídrico derivado de los glaciares, vienen pasando a una etapa de riesgo innegable, evidente en escenarios como Chacaltaya, donde se proyecta una pérdida de la superficie glaciar casi completa hasta el 2010 al 2012, hecho que sucedió antes de dicho periodo.

Si bien el retroceso actual de los glaciares (deshielo) genera un incremento temporal en la disponibilidad de agua, es esencial considerar critico el presente momento para iniciar la promoción de medidas adaptativas que permitan manejar los riesgos y cambios asociados a una provisión inadecuada de recurso hídrico en el futuro próximo. Teniendo claridad en que los riesgos climáticos no se limitan a la retracción de los glaciares, sino también a nuevos ciclos climáticos en general que tienen efectos sobre la productividad, la cohesión social y la sostenibilidad de ecosistemas bajo un esquema de microcuencas.

II.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA) tiene como objetivo reforzar la resiliencia de los ecosistemas y economías locales ante los impactos del retroceso glaciar en los Andes Tropicales, a través de la implementación de actividades piloto que muestren los costos y beneficios de la adaptación al cambio climático en cuencas seleccionadas en Bolivia, Ecuador y Perú.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua - Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad, Cambio Climático, y de Gestión y Desarrollo Forestal (VMA), a través del Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC) constituyen las entidades de implementación del PRAA, contando con el apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Fondo Japonés para el Desarrollo del Recurso Humano y de Políticas (PHRD) del Gobierno Japonés, ambos través del Banco Mundial, y socios locales para la implementación con aporte financiero y asistencia técnica como CARE a través del apoyo de DFID, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS)  y otros actores a nivel nacional. La iniciativa tiene un periodo de implementación comprendido entre julio de 2008 a septiembre de 2012.
Programáticamente, el PRAA cuenta con distintos componentes a partir de los cuales se estructura su lógica de intervención. Entre estos, el Componente 1 está relacionado con el diseño final de medidas de adaptación, incluyendo la generación y consolidación de información relevante que apoye la formulación de medidas de adaptación. Y el Componente 2 está relacionado con la implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático, las cuales han sido identificadas atendiendo las prioridades de cada país para cada una de las cuencas seleccionadas y el Componente 3 en el cual se generará mayor información del proceso de retroceso de los glaciares en las cordillera Real de Bolivia.

CARE Internacional en Bolivia (CARE), con vasta experiencia en trabajo con comunidades y en manejo de recursos naturales, es el socio y ejecutor para la implementación de medidas piloto de adaptación en el sector de agropecuarios y de dotación de agua a comunidades rurales en el marco del Componente 2 del PRAA, más la sistematización de los procesos y resultados de la implementación de dichas medidas, involucrando a los actores claves de zonas de intervención priorizadas.
Las actividades piloto de adaptación que CARE realizará en Bolivia se ejecutarán dentro del Proyecto Piloto 2: “Manejo Piloto Integrado de Microcuencas Afectadas por la Retracción de Glaciares”, cuyo objetivo es contribuir al aumento de la resiliencia de las actividades agropecuarias y los sistemas de dotación de agua para las comunidades rurales, a los efectos de la retracción de glaciares en particular y al cambio climático en general, planteando e implementando modelos piloto de manejo agropecuario integrado y manejo integrado de cuencas en las microcuencas de Cullucachi, Tacapaya y Amachuma Grande, que permitan adaptar la producción agropecuaria y la dotación de agua a comunidades rurales a los impactos esperados en un mediano y largo plazo del retroceso de los glaciares.

Entendiendo a la adaptación como un “proceso por el cual se fortalecen, desarrollan e implementan estrategias para moderar, sobrellevar y tomar ventaja de las consecuencias de eventos climáticos” (UNDP, 2005), el Proyecto Piloto 2 del PRAA plantea dimensionar los impactos, riesgos y vulnerabilidades derivadas de un proceso de reducción en la disponibilidad de recurso hídrico, y plantear iniciativas de adaptación local frente a la reducción gradual de los glaciares andinos. Así, el Proyecto Piloto 2 plantea atención a la temática desde 4 ámbitos:

a) Desarrollo e implementación de acciones de manejo integral de microcuencas
b) Desarrollo e implementación de medidas de adaptación para actividades productivas y uso de agua
c) Fortalecimiento organizativo y gobernabilidad para la gestión de recursos hídricos
d) Sistematización y difusión de experiencias y aprendizajes
El proyecto tiene definido por ámbito de intervención un conjunto de indicadores de resultado e impacto, los cuales se detallan a continuación.
III.
INDICADORES DEL PROYECTO

El hilo conductor del enfoque de intervención del Proyecto Piloto 2 del PRAA se concentra en elementos relacionados a la gestión de recurso hídrico vinculado a las actividades agrícolas, pecuarias y de dotación de agua a comunidades rurales, partiendo de la problemática de la gradual disminución de la superficie glaciar que sirve de fuente de provisión de este recurso en las áreas de intervención definidas y las variaciones en los parámetros de precipitación y temperatura.

En respuesta al enfoque y los ámbitos de acción, el proyecto tiene definido un conjunto de indicadores de resultado e impacto detallados a continuación, los cuales serán desarrollados por una firma consultora, que contratará el Proyecto y con quienes el consultor deberá coordinar, para evitar la duplicidad de esfuerzos y generar la mayor complementación:
	No
	Indicador
	Aclaración del Indicador
	Tipo de Indicador
	Ámbito del PRAA al que responde
	Forma de Medición
	Herramienta/Fuente referencial

	1
	No. de Planes de Desarrollo nacionales y/o locales, que incorporan e implementan normas y estrategias de ACC
	3 planes de Manejo Integrado de Microcuenca: Cullu Cachi, Tacapaya y Amachuma Grande, que integran medidas de adaptación al cambio climático.           
Medidas de adaptación relacionadas a: 1) recursos hídricos 2) actividades agrícolas y pecuarias 3) forestación
	Impacto
	Manejo Integrado de Microcuenca
	Monitoreo
	Instrumento de verificación de calidad y avance de los planes de Manejo Integrado de Microcuenca.

	2
	% de Incremento en inversión publica para ACC
	3 planes de Manejo Integrado de Microcuenca: Cullu Cachi, Tacapaya y Amachuma Grande, que implementan medidas de adaptación al cambio climático, incorporadas en la planificación e inversión  municipal de los municipios de Batallas y Palca.           
Medidas de adaptación relacionadas a: 1) recursos hídricos 2) actividades agrícolas y pecuarias 3) forestación
	Resultado
	Manejo Integrado de Microcuenca
	Monitoreo
	Informes de seguimiento a actividades con municipios.

	3
	 # de acuerdos y alianzas con actores clave para apoyar la gestión de medidas de adaptación locales.       
	No. de agendas locales formuladas, con planes de acción para promover la gestión de medidas de adaptación.
El indicador debe desagregar las agendas relacionadas a 1) recursos hídricos  2) actividades agrícolas y pecuarias 3) forestación.
	Resultado
	Manejo Integrado de Microcuenca
	Monitoreo
	Informes de seguimiento a actividades de concertación y fortalecimiento de alianzas.

	4
	Numero de familias que acceden a agua, mediante sistemas adecuadamente gestionados y operados.
	A partir del registro de todas las familias del área de intervención del Proyecto, encuestar a las familias para identificar las que tienen sus sistemas de agua adecuadamente gestionados y operados.
	Resultado
	Medidas de Adaptación
	Muestreo
	A definirse por la consultoría de línea de base

	5
	# de familias que acceden a sistemas de riego 
	Para la línea de base: A partir del registro de todas las familias del área de intervención del Proyecto, registrar a las familias que tienen acceso a sistemas de agua para riego.
Para los monitoreos posteriores: Hacer seguimiento y contabilizar las familias que tienen acceso a sistemas de agua para riego, más eficientes.
La mayor eficiencia de los sistemas de riego estará dada por las medidas adaptativas que adopten.
	Resultado
	Medidas de Adaptación
	Monitoreo
	Línea de Base: Listado/Registro de participantes, desagregado por aquellas familias que tienen acceso a riego eficiente. Se apoya con el plan de Microcuenca.
Monitoreo: Checklist de seguimiento a cumplimiento de criterios de eficiencia en el manejo de sistemas de riego.

	6
	Volumen de agua ingresando y saliendo de una muestra de terrenos agrícolas (m3/segundo)
	El indicador apunta a medir el volumen de abastecimiento de agua compensado/mejorado a través de las medidas de adaptación piloto.
A partir del listado de familias que tienen acceso a sistemas de agua para riego (indicador anterior), tomar una muestra aleatoria para realizar las mediciones de volumen de agua.
	Impacto
	Medidas de Adaptación
	Muestreo
	A definirse por la consultoría de línea de base


El indicador apunta a medir prácticas adoptadas desagregadas en dos grupos  1) medidas relacionadas al uso más eficiente de recurso hídrico y 2) medidas relacionadas prácticas productivas.( agrícolas y pecuarias) 3) prácticas de forestación. 

Numerador del indicador: Número de familias participantes que han adoptado el 75% de las prácticas y tecnologías mejoradas para uso eficiente de recurso hídrico o actividades productivas, que se le han propuesto o que ya practican. 

b) El denominador es el número de familias encuestadas.        

	
	Impacto
	Medidas de Adaptación
	Muestreo
	A definirse por la consultoría de línea de base

	8
	Ingreso familiar, y % de  incremento de relacionado a adopción de medidas de adaptación a cambio climático
	El indicador mide el % de incremento en el valor bruto de producción familiar, desagregado por: 1) familias que adoptan medidas relacionadas al uso más eficiente de recurso hídrico y 2) familias que adoptan medidas relacionadas prácticas productivas mejoradas 3) prácticas de forestación.
El numerador es la suma del valor de la producción total agrícola (tubérculos, hortalizas, cereales, forrajes y otros) y pecuaria (animales, carne, leche, queso, huevos, cueros y otros). Este valor se obtiene al multiplicar cada producto por el precio al que ha vendido la mayor parte de su producción (cantidad x precio). En caso de que no se hubiese vendido o que no se tenga seguridad en la información se deberá utilizar
el precio de venta al por mayor.
b) El denominador es el número de familias encuestadas, del área de intervención del proyecto.
	Impacto
	Medidas de Adaptación
	Muestreo
	A definirse por la consultoría de línea de base

	9
	 # de hectáreas por.  tipo de riego utilizado
	Tipo de riego utilizado en las actividades agrícolas (riego por inundación, secano). Es el número de hectáreas que empiezan a ser regadas eficientemente a partir de este año pasado y que no lo estaban antes. Superficie regada implica disponer de un riego confiable en épocas fenológicas críticas para las plantas, de tal manera que se puedan cubrir las necesidades de los cultivos en producción. 
	Resultado
	Medidas de Adaptación
	Monitoreo
	A definirse por el equipo del Proyecto
Mapas Comunales

	10
	# de hectáreas y/o metros lineales con medidas de adaptación implementadas.
	Es el número de hectáreas que empiezan donde se adoptan medidas adaptativas que pueden incluir: conservación de suelos, diversificación de cultivos, manejo de plagas, etc.    
	Resultado
	Medidas de Adaptación
	Monitoreo
	A definirse por el equipo del Proyecto
Mapas Comunales

	11
	# de actores a nivel comunal y municipal que han recibido capacitación sistemática sobre medidas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos.
	Número de participantes que han completado satisfactoriamente los módulos de capacitación.
	Resultado
	Fortalecimiento organizativo y gobernabilidad
	Monitoreo
	Ficha (checklist) de aprendizaje relacionado a los módulos de capacitación.

	12
	Indicadores pecuario
	Puede estar relacionado a sanidad animal, mejoramiento genético, buena alimentación, que refleje la aplicación de medidas de adaptación.
	
	
	
	

	13
	# de instancias y mecanismos de gestión comunitaria que priorizan mecanismos de gestión conjunta integrando medidas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos.
	N/A
	Resultado
	Fortalecimiento organizativo y gobernabilidad
	Monitoreo
	Planes de acción formulados e implementados para integración de medidas adaptativas y gestión de riesgos en el uso y gestión de recursos hídricos.

	14
	# de gestores de políticas y actores locales que conocen las acciones y experiencias desarrolladas con el proyecto
	Incluye participantes de eventos de socialización de resultados, análisis de impactos y recuperación de aprendizajes con gestores de políticas y actores locales.
	Resultado
	Sistematización y Difusión de Aprendizajes
	Monitoreo
	Listado/Registro de participantes y contenidos desarrollados en eventos de difusión y socialización.

	15
	# estudios sobre estrategias y medidas de adaptación elaborados y difundidos
	N/A
	Resultado
	Sistematización y Difusión de Aprendizajes
	Monitoreo
	Resultados de estudios

	16
	Indicadores de dotación de agua almacenada y distribuida a comunidades 
	
	
	
	
	


IV.  
OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA 
El objetivo general de la consultoría es elaborar un plan de manejo integral de microcuenca que permita la identificación y diseño de medidas de adaptación al retroceso de los glaciares y al cambio climático, a partir de un diagnóstico de situación de las microcuencas de Tapacaya y Amachuma Grande, ubicada en el municipio de Palca del departamento de La Paz, en el marco conceptual y estratégico definido en el Plan Nacional  de Cuencas de Bolivia. 
V.   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
En el marco de la consideración de los procesos de adaptación a los impactos del retroceso acelerado de los glaciares y el cambio climático se establecen los siguientes objetivos específicos de la consultoría, los mismos que deben estar reflejados en el Plan de Manejo Integrado de Microcuenca:

a) Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los usuarios de los recursos naturales.

b) Conservación de los recursos naturales.

c) Obtención de una mayor productividad de los recursos naturales y su mantenimiento.

d) Restauración de áreas degradadas.
e) Regulación del régimen hidrológico
En resumen, lo que se busca en primera instancias con la presente consultoría, es generar un diagnóstico que incluya todo el marco de información referencial que contextualice un proceso de planificación para el manejo integral de microcuencas con enfoque de adaptación al cambio climático y a la gestión de riesgos, y que sirva de guía para las acciones del proyecto y de las poblaciones meta, a futuro. El diagnóstico deberá centrarse en capturar información relativa al potencial de implementar medidas adaptativas a la retracción de los glaciares y al cambio climático, tomando como eje central la gestión del recurso hídrico, y dimensionando aquellos aspectos tecnológicos, sociales, económicos, políticos u otros, que definirán la efectividad y relevancia de las políticas y acciones adaptativas asumidas.  

Y en segunda instancia, se espera que la información derivada del diagnóstico de microcuenca, sirva como insumo para la elaboración de un plan de manejo integrado de microcuenca en los que se determine estrategias, programas y acciones adecuadas para la población o región meta, Términos de Referencia para la elaboración de medidas de adaptación a corto, mediano y largo plazo, para que puedan servir de insumo al proyecto y al municipio y de esta manera se garantice su aplicación.
VI.
DEFINICIONES
Para los fines de la presente consultoría, se adoptan las siguientes definiciones:

Diagnóstico de la situación actual de las microcuencas: Es un documento técnico base para la formulación del plan de manejo integrado de microcuenca, que determina las condiciones tecnológicas, ambientales y socio-económicas del estado actual de las microcuencas  realizado con la participación de las comunidades presentes en la microcuenca.
Plan de manejo integrado de microcuenca.- Instrumento de planificación y gestión participativa, mediante el cual, a partir de la información generada en el diagnostico del estado actual de la microcuenca, se establece un marco programático y de acción para alcanzar objetivos de manejo en el corto, mediano y largo plazo, conducentes al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la cuenca.
Cambio climático.- Cualquier cambio de clima a través del tiempo, ya sea producto de la variabilidad natural o como resultado de una actividad humana (IPCC).
Vulnerabilidad climática.-  El grado en el cual un sistema [natural o humano] es susceptible a los efectos adversos del cambio climático o incapaz de resistirlos, incluyendo variabilidad y extremos climáticos.  La vulnerabilidad es una función del carácter, magnitud e índice de variación climática a la cual se expone un sistema, su percepción y su capacidad de adaptación (IPCC).
Capacidad de Adaptación al cambio climático.-  La habilidad de un sistema [humano o natural] de adaptarse al cambio climático (incluyendo variabilidad y extremos climáticos), mitigar los potenciales daños, sacar provecho de las oportunidades o hacer frente a las consecuencias (IPCC).
Adaptación al cambio climático.- Una modificación de los sistemas de respuesta, naturales o humanos, a los estímulos climáticos o a sus efectos, reales o previstos, que mitiga el daño o aprovecha oportunidades ventajosas.
VII.
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

El ámbito de intervención del proyecto y, por ende, del levantamiento de información  y formulación del plan de manejo integrado, comprende las microcuencas de Tapacaya y Amachuma Grande, ubicada en el Municipio de Palca del Departamento de La Paz. Las mismas han sido seleccionadas considerando su vulnerabilidad, condición de pobreza, y dimensión de los impactos que se tendrían por la retracción de los glaciares, a nivel de microcuencas. 
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Las áreas glaciares de cuenca 33 (ver figura), se encuentra entre las coordenadas 604000E a 626000E y 81804000N a 8164000N, donde los principales aportes glaciares provienen del nevado Mururata.  Los deshielos de este nevado aportan en recurso hídrico principalmente a los pobladores de la localidad de Palca
.
Las unidades de análisis consideradas para el establecimiento de la línea de base y para la recolección de información adicional referencial (mencionada posteriormente), se categorizan inicialmente en dos niveles de intervención: 1) la unidad familiar y 2) la comunidad.

El universo de intervención contempla las comunidades de las microcuencas de Tapacaya y Amachuma Grande, así como otras comunidades en el área de influencia las cuales serán en coordinación con CARE, PNCC y  la consultora a ser contratada. Como referencia se tienen los siguientes datos de las comunidades de ambas microcuencas que incluyen las comunidades de influencia.

	Muncipio de Palca
	Número de Familias

	Comunidad Choquecota
	72

	 Comunidad Amachuma Chico
	45

	Comunidad Amachuma Grande
	65

	Comunidad Chullo
	118

	Comunidad Palca
	100

	Comunidad Tapacaya 
	63

	Fuente: INE 2001
	463


VIII.
INFORMACION PRIMARIA Y COMPLEMENTARIA PARA LA CONSULTORIA
A partir de este hilo conductor, se estructura la lógica de intervención en los 4 ámbitos anteriormente mencionados: a) Desarrollo e implementación de acciones de manejo integral de microcuencas, b) Desarrollo e implementación de medidas de adaptación para actividades productivas y uso de agua, c) Fortalecimiento organizativo y gobernabilidad para la gestión de recursos hídricos y d) Sistematización y difusión de experiencias y aprendizajes. 
Como información complementaria se debe considerar los estudios realizados en el área de intervención por la Organización Agua Sustentable, información que será proporcionada por CARE Bolivia.

En forma paralela a la presente consultoría se realizará la Línea de Base de las comunidades de la microcuenca de Tapacaya y Amachuma Grande, por lo que se espera se establezca una trabajo coordinado con el personal responsable de elaborar la consultoria de Línea Base.

IX. METODOLOGIA DE INTERVENCIÓN 

El consultor deberá asegurar un equipo multidisciplinario con experiencia específica en manejo integral de cuencas, y enfoques teóricos y/o prácticos relacionados a la adaptación de medios de vida rurales a los impactos del cambio climático.

El desarrollo de la consultoría  deberá considerar, entre otras, adicionales a los que el Consultor pueda sugerir, las siguientes etapas:

	Etapa
	Rol Agencia Implementadota

	Diseño Metodológico 


	El Consultor deberá asegurar un diseño metodológico que combine adecuadamente técnicas cualitativas y cuantitativas para la generación de información y validarla con el equipo del PRAA y actores clave del área de intervención del proyecto. 

El diseño metodológico deberá contemplar tanto la etapa de diagnostico de la situación actual de las microcuencas como la etapa de formulación de un plan de manejo integrado para las microcuencas de Tapacaya y Amachuma Grande, que incluya explícitamente la participación de las comunidades y diversos actores clave. Este diseño deberá considerar todos los elementos logísticos necesarios.

El diseño metodológico de ambas etapas debe estar en el marco del Plan Nacional de Cuencas (Marco Conceptual y Estratégico), la Ley ambiental 1333, reglamentos conexos, así como la nueva Constitución Política del Estado.

Como fuente primaria, el consultor tendría a disposición la información primara ya generada desde el proyecto, en torno a diagnósticos rurales participativos (DRPs) a nivel comunal. 

El diseño metodológico deberá considerar acciones de complementación a la información primaria de los DRPs cuando corresponda, con especial énfasis en: 1)  revisión y análisis de la información recopilada a nivel comunal y su validación a nivel de grupos focales, cuando se considere necesario; 2) levantamiento y análisis de la información biofísica y ambiental la misma que debe ser entregada bajo un formato de sistema de información geográfica que luego servirá para efectuar monitoreos y evaluaciones posteriores,

El diseño metodológico debe incluir el relevamiento y análisis de información con un enfoque adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, lo que implica incluir información de la vulnerabilidad climática tanto biofisico como socio-económico, así como información sobre escenarios climáticos que permita respaldar las medidas de adaptación


	Diseño y validación de  metodologías e instrumentos de recolección de datos
	El Consultor deberá generar instrumentos pertinentes, eficaces y ágiles para la generación, recopilación y validación de información, de modo que garantice la adecuada cantidad y calidad de la información.

	Recolección de información
	El Consultor deberá establecer un plan de trabajo, validado con el contratante, que asegure un proceso interrumpido e integral de recolección y/o generación de información, considerando todos los requerimientos de logística, personal, y coordinación con actores clave para la recolección de información. Se aclara que la información biofísica y ambiental debe ser recolectada bajo un sistema de información geográfica. 
El consultor podrá tomar muestras de los elementos ambientales requeridos para el logro de los objetivos de la consultoría, velando por la representatividad de las muestras (suelo y agua).
El consultor deberá coordinar con el consultor responsable de elaborar la Línea Base del proyecto para complementar datos y evitar duplicaciones.

	Procesamiento de datos
	El Consultor deberá realizar la sistematización, procesamiento y/o análisis de datos acorde a la modalidad metodológica que se haya adoptado. 

	Sistematización y análisis  de la información 

	El Consultor deberá elaborar el informe final de diagnostico, y en base al mismo formular un plan de manejo integrado para cada microcuenca 
La información debe ser presentada en forma clara, concisa y gráfica, se recomienda trabajar con matrices de información (recursos humanos) y mapas de recursos (recursos materiales), se debe considerar que sus usuarios principales son las comunidades y los técnicos municipales.
La información cuando corresponda deberá ser presentado en un sistema de información geográfica, Con el fin de unificar algunos criterios para la elaboración de los diagnósticos y planes de manejo integrado de microcuenca, la

escala de trabajo será entre 1:25.000 y 1:50.000,

	Formulación del Plan de Manejo Integrado de Microcuenca
	El consultor debe formular el Plan de Manejo Integrado de Microcuenca con un contenido básico que asegure:
Componentes estratégicos ( Visión y estrategias)

· Definición de objetivos y estrategias

· Indicadores de tendencia

Componentes operativos

· modalidades de ejecución de programas y proyectos

· Cartera de proyectos (corto, mediano y largo plazo)

· Perfiles de proyectos (corto plazo)

Plan de Monitoreo

· Monitoreo de ejecución de proyectos y actividades prioritarias.

Monitoreo de logro de objetivos



X.
CONTENIDOS CLAVE QUE DEBE ABORDAR LA CONSULTORÍA

A continuación se presentan elementos clave de contenido, que la consultoria debe abordar en el desarrollo del diagnostico:

	Objetivos Diagnóstico
	Información Referencial que deberá Contemplar el Diagnostico

	1.- Recopilar, generar y establecer información  socioeconómica cultural, biofísica y ambiental de la microcuenca Tapacaya y Amachuma Grande, como base  referente para la gestión, manejo y seguimiento de las mismas, que incluya el muestreo requerido de elementos ambientales.
2.- Realizar un diagnóstico y evaluación integral de los elementos identificados en los diagnósticos comunales que permita determinar el estado actual de la microcuenca y determinar las medidas de manejo para su protección, conservación, restauración y la orientación de usos sostenibles.

3.- Obtener una zonificación ambiental para el ordenamiento y establecimiento de las medidas de manejo para el uso sostenible, conservación y restauración de las microcuencas y sus recursos asociados.

 
	· Localización y delimitación de la microcuenca.

· Estimación de su extensión

· Caracterización de aspectos políticos administrativos y legales 

· Instancias y niveles de planificación en torno a la gestión de microcuencas y adaptación a cambio climático.

· Políticas existentes e inversiones concurrentes en la gestión de microcuencas.

· Caracterización socio-económica:

· Caracterización de unidades familiares y comunidades

· Formas de organización

· Tenencia de tierra (familiar, comunal, promedio de tenencia de tierra)

· Uso de suelo (agrícola, pecuario, forestal)

· Inventario de RRNN y sus usos

· Ciclos agrícolas y  principales productos

· Practicas agrícolas predominantes

· Practicas pecuarias predominantes (tipo de ganado)

· Problemas, demandas, intereses. 

· Presencia institucional (áreas temáticas que apoyan)

· Caracterización biofísica y ambiental

· Geomorfología y pisos ecológicos

· Clima

· gestión de tierra

· Pendientes

· Riesgos: erosión, degradación, etc.

· Hidrometeorología

· Eventos climatológicos principales 

· Inventario Hídrico y recarga de acuíferos

· Actividades de gestión de RRNN

-  Zonificación ambiental


A continuación se presentan elementos clave de contenido, que la consultoría debe abordar en el desarrollo del plan de microcuenca:

	Objetivos Plan de Manejo Integrado de Microcuenca
	Información Referencial que deberá Contemplar el Plan de Manejo Integrado de Microcuenca

	1.- En base a los diagnósticos sobre el estado actual de las microcuencas, definir los programas, acciones y medidas a corto, mediano y largo plazo, que se requieren para conservar, restaurar y orientar usos sostenibles en  el manejo de la microcuenca.

 2.- Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo que permita retroalimentar y ajustar los niveles de información y las medidas de manejo de las microcuencas. (incluye  información en sistema de información geográfica)

	· Definición de Visión, Estrategias y  objetivos 
· Estrategias, programas, proyectos y acciones enfocados a la protección, conservación y restauración con uso sostenible de la microcuenca que considere la menor disponibilidad del recurso hídrico

· Estrategias de gestión comunitaria e institucional.
· Indicadores de tendencia (corto, mediano y largo plazo)
· Ubicación de las estrategias, programas y acciones al interior de la microcuenca.

· Rol de los participantes sociales e institucionales.
· Programa de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los usuarios de los recursos naturales.

· Programa de conservación de los recursos naturales.

· Programa de obtención de una mayor productividad de los recursos naturales y su mantenimiento.

· Programa de restauración de áreas degradadas.

· Programa de regulación del régimen hidrológico
· Presupuesto asociado a las estrategias, programas y acciones planteados.

· Cronograma de ejecución  considerando corto, mediano y largo plazo.

· Sistema de seguimiento y monitoreo
· Estrategia de apropiación del Plan de Manejo Integrado en todos los niveles




XI.
REQUISITOS DEL EQUIPO CONSULTOR

El consultor deberá acreditar lo siguiente:

a) experiencia en la formulación y elaboración de diagnósticos y planes de manejo integrado de microcuenca. experiencia  específica en trabajos relacionados con gestión ambiental y/o recursos naturales con énfasis en gestión de recursos hídricos para el desarrollo rural, así como en sistemas de información geográfica.

b) Experiencia de trabajo con comunidades rurales y en manejo de metodologías participativas

c) Conocimiento sobre la temática de cambio climático y adaptación

d) De preferencia con experiencia en la temática de adaptación al cambio climático

e) No estar impedido de contratar con el Estado ni con el Banco Mundial ni con CARE
f) Personal sugerido para la ejecución de la consultoría, el mismo que considera un responsable de equipo al 100% y personal de apoyo que puede ser de tiempo parcial:

	CARGO
	REQUISITOS

	Especialista en recursos hídricos y sistemas de riego (coordinador del equipo)
	Ingeniero/a en ciencias agrarias, ingeniería civil, ingeniería ambiental o similar con experiencia mínima de 5 años en manejo de recursos hídricos y sistemas de riego.
Experiencia en planes de manejo integrado de microcuenca, gestión integrada de recursos hídricos, línea base, evaluación de programas y proyectos

Manejo de sistemas de información geográfica

	Especialista en recursos forestales


	Ingeniero/a forestal, experiencia mínima de 3 años en  temas de reforestación y medioambiente en comunidades rurales, con preferencia área andina.

	Especialista en manejo de suelos y prácticas agronómicas


	Ingeniero/a en agronomía, experiencia mínima de 3 años en manejo y conservación de suelos, evaluación de suelos en comunidades rurales.

	Especialista en ciencias sociales 
	Profesional en ciencias sociales con experiencia en  metodologías de diagnóstico participativo y manejo de grupos focales en comunidades rurales

	Especialista en temas pecuarios
	Profesional en ciencias agronómicas o veterinario con experiencia en prácticas pecuarias

	Personal de apoyo para la toma de muestras de suelo y agua 
	Técnicos y/o estudiantes en agronomía, ingeniería civil, ingeniería ambiental con experiencia en toma de muestras


El consultor deberá presentar los siguientes documentos:

· Documentos de constitución de la empresa

· Copia simple de los 6 últimos contratos que demuestren la experiencia requerida en inciso a 

· Documentación que sustente los requerimientos incisos c y d

· Currículo vitae documentado de los miembros del equipo

· Propuesta técnica y económica
· NIT

· Poder del Responsable Legal (si corresponde)

· C.I. del Responsable Legal
VI.
DURACION DE LA CONSULTORIA

3 meses desde la firma del contrato.

VII.
PRODUCTOS ESPERADOS

El consultor deberá presentar los siguientes productos:

Primer producto

· Diseño metodológico  para la  realización del Diagnóstico y la elaboración de Planes de Manejo Integrado de Microcuenca (incluye plan de trabajo) ajustado con el equipo técnico coordinado por el PRAA.

Plazo de entrega: a los 5 días hábiles de iniciado el contrato

Segundo producto

· Metodologías e  instrumentos de recolección de datos, validada por el equipo técnico coordinado por el PRAA, de acuerdo a la metodología de intervención

· Información recolectada e información procesada, cuando corresponda debe ser presentado en un sistema de información geográfica.
· 1 Diagnóstico de las  microcuencas de Tapacaya y Amachuma Grande 
Plazo de entrega: a los 30 días calendario de iniciado el contrato

Tercer producto

· Entrega de 1 Plan de Manejo Integrado de Microcuencas para  Tacapaya y Amachuma Grande, del Municipio de Palca”. 
· El Plan de manejo integrado de microcuenca tienen que incluir un plan detallado de implementación del plan de manejo, identificando actores clave e instituciones clave, de forma que puedan ser incorporados al Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Batallas para su implementación efectiva.
Plazo de entrega: a los  50 días de iniciado el contrato (versión para revisión)


    a los 60 días de iniciado el contrato (versión final)

El diagnóstico y el plan de manejo integrado de microcuenca, debe incluir información en un sistema información geográfica, en idioma español, en versión digital e impresa, 5 ejemplares de cada uno  incluyendo como contenido mínimo:

1.   Diagnóstico de las microcuencas de Tapacaya y Amachuma Grande 
a) Resumen Ejecutivo

b) Descripción del marco conceptual, metodológico y operativo para la obtención de información referencial (de diagnostico). Se debe anexar toda la documentación pertinente a los resultados de cada aspecto analizado.

· Localización y delimitación general de las microcuencas.

-  Estimación de su extensión (en Has).

· Caracterización de  aspectos políticos, administrativos y legales .

· Caracterización socio-económica

· Caracterización biofísica y ambiental 
c) Balance Hídrico y gestión de los recursos hídricos en las cuencas.
d) Efectos e impactos de eventos climáticos extremos (fenomeno del niño/niña)

e) Percepciones de la población de las comunidades

f) Zonificación que oriente la formulación de acciones y medidas de protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales e hídricos.

g) Descripción del proceso metodológico y operativo diseñado para la generación e implementación de planes de manejo integrado de microcuencas con proyección de largo plazo.
h) Conclusiones y Recomendaciones.
2. 1Plan  de Manejo Integrado de las Microcuencas de Tapacaya y Amachuma Grande, que considere la reducción de la disponibilidad de recursos hídricos provenientes de los glaciares y los cambios en los patrones temporales y geográficos de precipitación y temperatura. El plan deberá incluir, entre otros:
a) Resumen Ejecutivo

b) Introducción

c) Definición de objetivos.

d) Estrategias de implementación del Manejo Integrado de Cuencas enfocado a la protección, conservación y restauración con uso sostenible de la microcuenca, que consideren la reducción de recursos hídricos.

e) Estrategias de gestión comunitaria e institucional

f) Indicadores de tendencia (corto, mediano y largo plazo)

g) Zonificación/Ubicación de las estrategias, programas y acciones al interior de la microcuenca.
h) Rol de los participantes sociales e institucionales.

i) Programa de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los usuarios de los recursos naturales.

j) Programa de conservación de los recursos naturales.

k) Programa de obtención de una mayor productividad de los recursos naturales y su mantenimiento.

l) Programa de restauración de áreas degradadas.

m) Programa de regulación del régimen hidrológico
n) Presupuesto asociado a las estrategias, programas y acciones planteados.

o) Cronograma de ejecución  considerando corto, mediano y largo plazo.

p) Sistema de seguimiento y monitoreo

q) Estrategia de apropiación del Plan de Manejo Integrado en todos los niveles

Los programas mencionados en los incisos i), j), k), l), m) deben incluir un conjunto de Proyectos para ser implementados según el siguiente detalle y alcance:
i) Proyectos a diseño Final (ESPECIFICAR EL CONTENIDO Y TERMINOS DE REFERENCIA) a ser implementados en un corto plazo (Inmediatamente).

ii) Proyectos a pre-factibilidad (ESPECIFICAR EL CONTENIDO Y TERMINOS DE REFERENCIA) a ser implementados en un mediano plazo (dos años).

iii) Ideas de proyectos (ESPECIFICAR EL CONTENIDO Y TERMINOS DE REFERENCIA)  a ser implementado en un largo plazo (5 años)

La información cuando corresponda deberá ser presentada en un sistema de información geográfica. Con el fin de unificar algunos criterios para la elaboración de los diagnósticos y planes de manejo integrado de microcuenca, la  escala de trabajo será entre 1:25.000 y 1:50.000.  También se espera información derivada de los talleres de diagnóstico participativo.

VIII.
CRONOGRAMA TENTATIVO
	Actividades/proyectos
	Semanas

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Revisión de información 
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diseño metodológico (incluye el plan y cronograma de trabajo)
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Revisión y aprobación del diseño metodológico  
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reunión con autoridades comunales para presentación del plan de trabajo y definición de cronograma de talleres y visitas a las comunidades.
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Primer Producto (Revisión y diseño metodológico)
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diseño y validación de  metodologías e instrumentos de recolección de datos
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Recolección de información de campo 
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Sistematización y análisis de información
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Entrega de Diagnósticos para revisión y aprobación
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Segundo producto (Metodologías, información y 1 diagnóstico versión final)
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Elaboración de estrategias, programas y proyectos para la microcuenca, en base al diagnóstico.
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	

	Entrega del Plan de manejo integrado de microcuenca (versión preliminar) y revisión
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	Tercer Producto ( 1 Plan de Manejo Integrado de Microcuencas de Tapacaya y Amachuma Grande versión final)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X


IX.
RELACIONES Y RESPONSABILIDADES

CARE es responsable de responder a todas las consultas relacionadas a la Elaboración del Plan de Manejo Integrado de Microcuenca durante el proceso de la consultoría, así como de proporcionar la información sobre el proyecto piloto 2 del PRAA en Bolivia y otros documentos conexos que sirvan de insumo para la realización de la consultoría.
El equipo técnico de CARE realizará la supervisión del trabajo de la consultoría y el ETN del PRAA monitoreará la implementación de las actividades y la entrega  de los diferentes productos esperados de la presente consultoría.
El Consultor deberá establecer un plan de trabajo, validado con el contratante que asegure un proceso continuo e integral de recolección de información considerando todos los requerimientos de logística, personal y coordinación con actores clave para la recolección de información.

El equipo técnico de CARE asignado al proyecto revisará en primera instancia los productos a ser presentados por el Consultor y emitirá un informe al Director de CARE Bolivia, quién los remitirá formalmente al Programa Nacional de Cambios Climáticos para la revisión del ETN del PRAA. 
X.
COSTO ESTIMADO Y FORMA DE PAGO

El costo estimado para la presente  consultoría asciende a un monto total de USD 15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS).

La forma de pago será en tres pagos previa revisión y visto bueno del equipo técnico de CARE y del ETN del PRAA y la aprobación del Director de CARE y del Coordinador de los Programas de Cambios Climáticos, de acuerdo al cronograma y plan de trabajo según productos
El pago será como sigue: 

	20% a la conclusión del Primer Producto
	A los 5 días de iniciada la firma del contrato

	30%  contra la entrega y aprobación del Segundo Producto 
	A los 30 días de iniciada la firma del contrato

	50% contra la entrega y aprobación del Tercer Producto
	A los 60 días de iniciada la firma del contrato


Todos los pagos se realizarán previa presentación y conformidad de parte del personal de CARE asignado para tal efecto, del Coordinador de los Programas de Cambios Climáticos y del ETN del PRAA en Bolivia.

Todos los pagos se realizarán previa presentación de la correspondiente factura por prestación de servicios y la aprobación del Director de CARE y del Coordinador de los Programas de Cambios Climáticos.

La retribución económica establecida será como único pago por los servicios prestados, por lo que no incluye ningún tipo de beneficios sociales (aguinaldo, desahucios, vacaciones y otros), ni pagos adicionales por los costos operativos requeridos para el desarrollo de la consultoría, asumiendo el Consultor la responsabilidad por la seguridad del personal que trabaje tanto en campo como en la ciudad.
� Ramirez, E. 2do Informe 


� Se debe incluir información en sistema de información geográfica, así como información derivada de los talleres del diagnóstico participativo.
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