PROYECTO DE ADAPTACION AL IMPACTO DEL RETROCESO ACELERADO DE GLACIARES EN LOS ANDES TROPICALES - PRAA




TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS QUE CONSIDERE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y RETROCESO GLACIAR EN LA SUBCUENCA DEL RIO SHULLCAS, JUNIN
	Periodo de la consultoría
	5 meses

	Presupuesto
	USD 20,000.00

	Fuente de 

Financiamiento
	GEF Componente 2 

Actividad: P.2.1A-7


1. ANTECEDENTES
Las actividades piloto de adaptación al cambio climático en el Perú se ejecutan en dos cuencas glaciares priorizadas: subcuenca del río Shullcas, perteneciente a la cuenca del Mantaro en la región Junín asociada al nevado Huaytapallana; y microcuencas en Santa Teresa perteneciente a la cuenca del río Urubamba en la región Cusco asociada al nevado Salkantay.

En la subcuenca del Shullcas se implementa el Piloto 1 “Gestión integrada de la subcuenca Shullcas para el manejo sostenible de los recursos hídricos considerando las implicancias del cambio climático y retroceso glaciar”. 

Como parte del Piloto 1 se implementan medidas de adaptación orientadas a promover la gestión integrada de los recursos hídricos en la subcuenca del Shullcas tomando en consideración las implicancias del retroceso glaciar. Así, se están ejecutando actividades de conservación de los pastos naturales en las zonas altas de la subcuenca y reforestación en la zona alta y media para ampliar la cobertura vegetal y propiciar una mayor retención de agua en beneficio de las zonas bajas de la subcuenca.  Se han implementado sistemas de riego tecnificado y se ha mejorado un canal de riego con la finalidad de promover prácticas más eficientes en el uso del recurso hídrico para la agricultura.  En la zona urbana, asentada en la parte baja de la subcuenca, se promueven medidas para mejorar la eficiencia en el uso de agua para consumo humano y se fortalecen las capacidades de las organizaciones relacionadas con la gestión del agua a nivel de la subcuenca. 

Las medidas piloto de adaptación se ejecutan a través de los siguientes proyectos específicos:

· Reforestación en la subcuenca del río Shullcas, ejecutado por AGRORURAL.
· Conservación de praderas naturales en zonas altoandinas de la subcuenca del río Shullcas, ejecutado por AGRORURAL.
· Instalación de sistemas de riego tecnificado en la subcuenca del río Shullcas, ejecutado por AGRORURAL.
· Mejoramiento del canal de riego Palián-Uñas en la subcuenca del río Shullcas, ejecutado por AGRORURAL.
· Construyendo capacidades en el uso y gestión del agua como medidas para la adaptación a los efectos del cambio climático (en zonas urbanas), ejecutado por CARE y SEDAM HUANCAYO.
Estas experiencias servirán como insumo para la formulación del Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la Subcuenca del Shullcas.

A nivel nacional se están realizando esfuerzos para mejorar la gestión del agua. La Política Nacional del Ambiente, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, establece como lineamiento de política el impulsar la gestión integrada de cuencas, con enfoque ecosistémico para el manejo sostenible de los recursos hídricos y en concordancia con la política de ordenamiento territorial y zonificación ecológica y económica.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), creada el 13 de marzo de 2008 según Decreto Legislativo Nº 997, es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.  La ANA es el organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión de la calidad ambiental nacional. A nivel local, la ANA cuenta con las Administraciones Locales del Agua (ALA).
En el año 2009 se promulgó la Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos, mediante la cual se declara de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas para la conservación e incremento de su disponibilidad, así como asegurar su calidad, fomentando una nueva cultura del agua que garantice la satisfacción de la demanda de las actuales y futuras generaciones.

Adicionalmente, se cuenta con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, la cual establece que la gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso que promueve, en el ámbito de la cuenca hidrográfica, el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua con los recursos naturales vinculados a ésta, orientado a lograr el bienestar de la Nación sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. 
Por otro lado, los glaciares juegan un papel importante como reguladores del sistema hidrológico en la región andina. Proveen de agua durante las épocas de poca lluvia permitiendo contar con un caudal mínimo de agua para agricultura, generación hidroeléctrica y consumo humano.  Diversos estudios muestran que la desaparición de los glaciares está estrechamente vinculada al cambio climático global. Los modelos de circulación global prevén un aumento generalizado de la temperatura en los Andes, la cual sería más elevada por encima de los 4,000 msnm.
De acuerdo a los escenarios de cambio climático formulados por SENAMHI con el modelo japonés de alta resolución utilizando el supercomputador Simulador de la Tierra, se estima que habrá un progresivo incremento de las temperaturas máxima y mínima en toda la cuenca del Río Mantaro, proyectándose para finales de siglo XXI un incremento de, en promedio, 2.7°C y 2.3°C respectivamente con relación al clima actual. Asimismo, se proyecta una disminución de las precipitaciones durante el verano e invierno en los sectores norte y centro principalmente, y un incremento generalizado en primavera (SENAMHI, 2007)
El aumento de la temperatura produciría un incremento temporal de los caudales de los ríos abastecidos por glaciares, seguido de una drástica disminución en el volumen de los recursos hídricos. Una disminución en la oferta hídrica sumado al incremento acelerado de la demanda hídrica, afectaría las actividades que dependen de la disponibilidad de este recurso, tales como el consumo humano y  las actividades agropecuarias.
La ciudad de Huancayo es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático y retroceso glaciar. La disponibilidad actual de agua para consumo humano es muy escasa en época de estiaje, y esta situación se agudizará en el futuro debido a la reducción de la oferta y al incremento de la demanda. El cambio climático y en particular el acelerado derretimiento de los glaciares imponen nuevos retos para la planificación y gestión de los recursos hídricos.
En este contexto, se requiere contar con un Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la subcuenca del Shullcas que tome en cuenta los impactos del retroceso glaciar y cambio climático, a través del uso de la información técnica-científica tal como escenarios futuros de precipitación, disponibilidad hídrica y retroceso glaciar, que además sea elaborado siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente y de manera participativa con los actores locales, en estrecha coordinación con la Autoridad Nacional del Agua a través de la Administración Local del Agua (ALA) Mantaro.
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Elaborar el Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en la subcuenca del Shullcas (Junin) considerando los impactos del retroceso glaciar y cambio climático. El Plan deberá ser elaborado de manera participativa y de acuerdo a los lineamientos de la normatividad vigente.

3. AMBITO DE LA CONSULTORIA

La consultoría se ejecutará en la zona priorizada por el PRAA en la subcuenca del Shullcas, en el ámbito de los distritos El Tambo y Huancayo, de la provincia de Huancayo, Región Junín.

4. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
Se ha previsto la realización de las siguientes actividades como parte de la consultoría:
1. Plan de trabajo 
El consultor elaborará el plan de trabajo detallado, en el que describirá la metodología, acciones propuestas y cronograma de actividades para la ejecución de la consultoría. Con relación a la formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, el plan de trabajo deberá incluir la metodología para la realización de los módulos/talleres, propuesta de actores clave a ser considerados, materiales propuestos, propuesta de capacitadores, otros. 
Producto 1: Plan de trabajo detallado

2. Determinación del Balance Hídrico en la Subcuenca del río Shullcas 
Como insumo para la formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos se requiere contar con información acerca de la oferta y demanda hídrica actual y proyectada al 2030, y por consiguiente del balance hídrico actual y proyectado al 2030.

El PRAA ha desarrollado diversos estudios relacionados con este tema, los cuales serán entregados al consultor:

· Determinación de la disponibilidad hídrica superficial (actual) en el Shullcas, elaborado por SENAMHI.
· Determinación de la disponibilidad hídrica superficial futura (al año 2030) en el Shullcas, elaborado por SENAMHI tomando como base los escenarios de cambio climático.

· Inventario de Infraestructura Hidráulica de la Subcuenca del Shullcas.
· Inventario de Manantiales y puquiales de la Subcuenca del Shullcas.

· Determinación del uso de agua con fines agrarios y no agrarios informales en la parte alta, media y baja de la Subcuenca del Shullcas.

· Primera aproximación del balance hídrico en el Shullcas, elaborado por Maximixe, empresa contratada por el PRAA para la determinación de la línea de base del PRAA

Como parte de la presente consultoría, el consultor deberá revisar la información existente  y completar la información que sea necesaria, a fin de determinar el balance hídrico actual y proyectado al 2030 en el Shullcas.
Producto 2: Balance Hídrico actual y proyectado al 2030 en el Shullcas. 

3. Formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos
La formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos se realizará a través de talleres participativos  en los que deberán participar tomadores de decisión, líderes locales, representantes de las organizaciones de base, técnicos y otros actores involucrados en la gestión de los recursos hídricos en la subcuenca del Shullcas. Los talleres tendrán la finalidad de capacitar a los actores clave en la gestión integrada de recursos hídricos y formular de manera participativa el Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en la subcuenca del río Shullcas. 

El consultor deberá revisar otros planes y documentos relacionados que puedan servir de insumo para el Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, como por ejemplo el Plan Maestro Optimizado de SEDAM Huancayo.

La estructura del Plan deberá ser discutida con los actores clave y aprobada por la ALA Mantaro, a fin de garantizar que sea consistente con la normatividad peruana vigente y con el equipo técnico del PRAA a fin de considerar la información respecto a los impactos del retroceso glaciar y cambio climático. 

Los talleres deberán abarcar como mínimo los siguientes temas:

· Módulo I: Contexto de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

Objetivo: Conocer el contexto actual respecto a la normatividad e institucionalidad para

la gestión integrada de recursos hídricos

Temas: 

· Normatividad vigente: Ley de Recursos Hídricos. Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Política Nacional del Ambiente. Ley General del Ambiente. Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

· Marco institucional: Autoridad Nacional del Agua, Administraciones Locales del Agua, Consejos de Cuenca, Ministerio del Ambiente, otros.

· Conceptos de Gestión Integrada de Recursos Hídricos

· Módulo II: Planificación para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

Objetivo: Revisar las herramientas e información requerida para la formulación de planes de gestión integrada de recursos hídricos.
Temas:
· Información requerida para la formulación de un Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos: Oferta y demanda de agua. Balance hídrico. Cómo utilizar los escenarios de cambio climático (escenarios futuros de precipitación, retroceso glaciar, disponibilidad hídrica) en la planificación de los recursos hídricos 

· Herramientas y metodologías para la formulación de un Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos.
· Caracterización de la Subcuenca (delimitación del ámbito, caracterización del ámbito) e identificación y tipología de actores.
· Módulo III: Formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos que considere las implicancias del cambio climático 
Objetivo: Llevar a cabo el proceso de formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de manera participativa con los actores clave.  El plan deberá tomar en cuenta la información técnica-científica relacionada con la disponibilidad hídrica actual y futura en la subcuenca del río Shullcas. Este proceso deberá ser coordinado estrechamente con la Autoridad Nacional del Agua a través de la ALA Mantaro a fin de garantizar que el Plan sea formulado de acuerdo a los lineamientos de la autoridad competente. 
Producto 3: 
· Propuesta de Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos que considere las implicancias del cambio climático
· Informe sobre los talleres realizados para los módulos I, II y III
· Módulo IV: Validación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos que considere las implicancias del cambio climático
Objetivo: Presentar y validar el Plan formulado de manera participativa con los actores clave. El Plan deberá considerar la opinión técnica de la ALA Mantaro y deberá ser revisado por el equipo técnico del PRAA (AGRORURAL, SENAMHI Junín, CARE, Ministerio del Ambiente y personal técnico del PRAA)
Temas:

· Presentación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos que considere las implicancias del cambio climático
· Validación del Plan por parte de los actores clave y aprobación por parte de la ALA Mantaro y por el equipo técnico del PRAA
· Discusión de estrategias para la implementación del Plan
Producto 4: 
· Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos validado 
· Estrategia de implementación del Plan
· Informe sobre los talleres realizados para el módulo IV
5. REQUISITOS DEL CONSULTOR
El postor (persona natural) deberá acreditar lo siguiente:

a) Ingeniero Agrícola, Hidrólogo, Ambiental o carreras afines 

b) Con estudios concluidos de postgrado o maestría en Gestión de Recursos Hídricos o temas afines

c) Experiencia mínima de 5 años en formulación de programas y/o planes de gestión de recursos hídricos, desarrollo rural y áreas afines, ejecución y/o evaluación de proyectos y estudios relacionados a recursos hídricos, desarrollo sostenible, cambio climático, medio ambiente y áreas afines al objeto de la consultoría.
d) Conocimiento de la normatividad establecida en gestión de recursos hídricos

e) De preferencia con experiencia de trabajo en comunidades rurales en zonas altoandinas 

f) No estar impedido de contratar con el Estado ni con el Banco Mundial.

El postor deberá presentar los siguientes documentos:

· Copia simple de los contratos que demuestren la experiencia requerida en el numeral 5. 
· Curriculum vitae simple del equipo consultor. 
· Propuesta técnica y económica.  

6. DURACION DE LA CONSULTORIA

5 meses desde la firma del contrato.  
7. PRODUCTOS

El consultor deberá presentar los siguientes productos:

· Producto 1: Plan de trabajo detallado
Plazo máximo de entrega: A los 7 días calendario de iniciada la consultoría

· Producto 2: Balance Hídrico Actual y proyectado al 2030 en Shullcas 
Plazo máximo de entrega: A los 45 días de iniciada la consultoría
· Producto 3: 

· Propuesta de Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos

· Informe sobre los talleres realizados para los módulos I, II y III

Plazo máximo de entrega: A los 90 días de iniciada la consultoría

· Producto 4: 

· Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos validado 
· Estrategia de implementación del Plan
· Informe sobre los talleres realizados para el módulo IV
Plazo máximo de entrega: A los cinco meses de iniciada la consultoría

Los productos serán entregados en copia impresa y copia magnética. Los productos serán revisados por el PRAA y CARE y se considerará la opinión técnica de ALA Mantaro. Posteriormente se remitirá al Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente. 
8. RELACIONES FUNCIONALES

El consultor dependerá del equipo técnico del PRAA, quien supervisará sus actividades para el cumplimiento de los productos,  y a quien reportará sus avances técnicos. El consultor asistirá a las reuniones de revisión de avances que sean convocadas por el equipo técnico PRAA según sea requerido.
9. CRONOGRAMA INDICATIVO
	Actividades y productos
	Meses

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Plan de trabajo 
	
	
	
	
	

	Producto 1: Plan de trabajo detallado
	
	
	
	
	

	Determinación del Balance Hídrico en Shullcas 
	
	
	
	
	

	Producto 2: Balance Hídrico en Shullcas 
	
	
	
	
	

	Formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos
	
	
	
	
	

	Módulo I: Contexto de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

Módulo II: Planificación para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

Módulo III: Formulación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos
	
	
	
	
	

	Producto 3: 

· Propuesta de Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos

· Informe sobre los talleres realizados para los módulos I, II y III
	
	
	
	
	

	Módulo IV: Validación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos
	
	
	
	
	

	Producto 4: 

· Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos validado 
· Estrategia de implementación del Plan
· Informe sobre los talleres realizados para el módulo IV
	
	
	
	
	


10. COSTO ESTIMADO    

El costo estimado para la ejecución de la presente consultoría es de USD 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 dólares americanos) incluido los impuestos de Ley. 
11. FORMA DE PAGO

El servicio es a todo costo. El consultor cubrirá todos los gastos requeridos para el desarrollo de la consultoría. 

El pago se efectuará de la siguiente forma: 

10%  a la  entrega y conformidad del producto 1, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del presente documento.
35%  a la  entrega y conformidad del producto 2, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del presente documento.
30% a la  entrega y conformidad del producto 3, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del presente documento.
25%  a la  entrega y conformidad del producto 4, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del presente documento.
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