ANEXO I:
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DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1 Definiciones

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Los epigrafes y titulos de las presentes Condiciones Generales no se consideraran parte de ellas
ni se tomaran en consideracion a efectos de la interpretacion del contrato.

Cuando el contexto lo permita, se considerara que los términos en plural incluyen el singular y
viceversa, y que los términos en masculino incluyen el femenino y viceversa.

Los términos que signifiquen personas o partes incluiran empresas y sociedades, asi como
cualquier organizacion dotada de personalidad juridica.

Las definiciones de los términos empleados a lo largo de las presentes Condiciones Generales
aparecen reflejadas en el "Glosario de términos", anexo Al de la Guia Practica de los
procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE, que forma parte integrante
del presente contrato.

Articulo 2 Legislacion aplicable al contrato y lengua utilizada

2.1.

2.2.

Las Condiciones Particulares definen la legislacion que regula todas las materias no cubiertas
por las disposiciones contractuales.

El contrato y todas las comunicaciones escritas entre las Partes se redactaran en la lengua del
procedimiento.

Articulo3  Orden de prelacion de los documentos contractuales

3.1

32

Salvo cuando las Condiciones Particulares estipulen otra cosa, el orden de prelacion de los
documentos contractuales sera:

a) el presente contrato;
b) las Condiciones Particulares;
¢) las Condiciones Generales (Anexo I);

d) las Especificaciones Técnicas (Anexo II, incluidas las aclaraciones antes del plazo de
presentacion de la oferta y las actas de la reunién de informacion/visita sobre el terreno);

e) la Oferta Técnica (Anexo III, incluidas las aclaraciones del licitador presentadas durante la
evaluacion de la oferta);

f) el Desglose presupuestario (anexo 1V);

g) Modelos especificados y otros documentos relevantes (Anexo V).
Los apéndices al contrato siguen el orden de prelacion del documento que modifican.
Los distintos documentos de que se compone el contrato se considerardn reciprocamente

explicativos; en caso de ambigiiedad o divergencia, deberan leerse en el orden indicado
anteriormente.

Articulo 4 Comunicaciones

4.1 Las comunicaciones entre el Organo de contratacion o el Gestor del proyecto, por una parte, y el
Titular, por otra, se efectuaran exclusivamente por escrito. Salvo que las Condiciones
particulares dispongan otra cosa, las comunicaciones entre el Organo de Contratacion o el
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4.2

4.3

Gestor del proyecto, por una parte, y el Titular, por otra, se enviaran por correo, telegrama, télex
o telecopia, o se entregaran en mano en las direcciones apropiadas indicadas por las Partes a tal
fin.

Si el remitente desea un acuse de recibo, lo indicara en su comunicacion y reclamara dicho
acuse siempre que haya un plazo para la recepcion de la comunicacion. En cualquier caso, el
remitente tomara todas las medidas necesarias para garantizar el recibo de la comunicacion.

Cuando el contrato prevea, por parte de una persona, una notificacion, un acuerdo, una
aprobacion, una autorizacion, un certificado o una decision, estos se haran, salvo disposicion
contraria, por escrito y los términos «notificar», «acordary, «aprobar», «autorizar», «certificar»
0 «decidir» tendran idéntico efecto. El acuerdo, la aprobacidn, la autorizacion, el certificado o la
decision no se denegaran ni retrasaran de manera abusiva.

Articulo 5 Cesion

5.1

5.2

53

54

55

La cesion solo serd valida cuando revista la forma de un acuerdo escrito por el que el Titular
transfiera su contrato o su parte correspondiente a un tercero.

Sin previo consentimiento escrito del Organo de Contratacion, el Titular no podra ceder el
contrato ni parte del mismo, ni cualquier beneficio o interés que se derive de aquél excepto en
los casos siguientes:

a) que se constituya en favor de las entidades bancarias del Titular una garantia respecto de
cualquier importe adeudado o que deba pagarse ulteriormente un virtud del contrato; o

b) que se ceda a los aseguradores del Titular, en los casos en que éstos hayan liberado al
proveedor de pérdidas o de responsabilidad, el derecho del mismo a obtener compensacion
de cualquier tercero responsable.

A efectos del articulo 5.2, la aprobacion de una cesion por el Organo de Contratacion no liberara
al titular de sus obligaciones en relacion con la parte del contrato ya ejecutada o no cedida.

Si el Titular hubiere cedido su contrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion podra, sin
notificacion oficial, aplicar por derecho las sanciones previstas en los articulos 35 y 36 en caso
de incumplimiento de contrato.

Los beneficiarios de una cesion deben satisfacer los criterios de elegibilidad aplicables para la
adjudicacion del contrato y no pueden encontrarse en ninguna de los motivos de exclusion para
la participacion en los contratos enumeradas en el apartado 2.3.3 de la Guia Practica de los
procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE.

Articulo 6 Subcontratacion

6.1

6.2

6.3

La subcontratacion sera valida solo cuando tenga forma de contrato escrito por el que el Titular
confia a terceros la ejecucion de parte de sus tareas.

El Titular no recurrira a la subcontratacion sin autorizacién previa escrita del Organo de
Contratacion. Los elementos del contrato que se deseen subcontratar, asi como la identidad del
subcontratista se notificaran al Organo de Contratacion. Este informara al Titular de su decision
en un plazo de 30 dias a partir del recibo de la notificacion, y en caso de denegar su
autorizacion, indicara los motivos.

Los subcontratistas deben satisfacer los criterios de elegibilidad aplicables a la adjudicacion del
contrato y no pueden encontrarse en ninguna de las situaciones de exclusion para participar en
las licitaciones enumeradas en el apartado 2.3.3 de la Guia Practica de los procedimientos
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

contractuales para las acciones exteriores de la Union Europea.
El Organo de Contratacion no tendra ningun vinculo contractual con los subcontratistas.

El Titular sera responsable de los actos, incumplimientos y negligencias de sus subcontratistas y
agentes o empleados, como si hubiesen sido actos, incumplimientos o negligencias del Titular,
sus agentes o empleados. La aprobacion por el Organo de Contratacion de la subcontratacion de
cualquier parte del contrato o del subcontratista no liberara al Titular de ninguna de sus
obligaciones contractuales.

Si un subcontratista contrajese con el Titular, con respecto a los suministros provistos por el
contratista, cualquier obligacion que abarque un periodo superior al del periodo de garantia con
arreglo al contrato, el Titular en cualquier momento a partir de la expiracion de dicho periodo,
transferira inmediatamente al Organo de Contratacion, a peticion y expensas de éste, el
beneficio de dicha obligacion durante el plazo en que la misma siga en vigor.

Si el Titular celebra un subcontrato sin autorizacion, el Organo de Contratacion podra, sin
notificacion oficial, aplicar por derecho las sanciones previstas en el articulo 35 en caso de
incumplimiento de contrato.

Si el Organo de Contratacion o el Gestor del proyecto consideran que el subcontratista no es
capaz de llevar a cabo las tareas encomendadas, podran solicitar inmediatamente al Contratista,
bien que indique un subcontratista como sustituto, con calificaciones y experiencia aceptables
por el Organo de Contratacion, o bien que lleve a cabo la ejecucién de las tareas por si mismo.

OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTRATACION

Articulo 7  Documentos que deben aportarse

7.1

7.2

7.3

7.4

En caso necesario, dentro de un plazo de 30 dias a partir de la firma del contrato, el Gestor del
proyecto proporcionara al Titular, sin cargo alguno, una copia de los planos elaborados para la
ejecucion de las tareas, asi como una copia de las especificaciones y de otros documentos del
contrato. El Titular podra adquirir ejemplares adicionales de dichos planos, Especificaciones
Técnicas y otros documentos siempre que estén disponibles. Cuando se le expida el certificado
de garantia o en el momento de la recepcion final, el Titular devolvera al Gestor del proyecto los
planos, especificaciones y otros documentos del contrato.

A menos que sea imprescindible a efectos del contrato, el Titular no podra utilizar o comunicar
a terceros los planos, Especificaciones Técnicas y demas documentos facilitados por el Gestor
del proyecto sin su consentimiento previo.

El Gestor del proyecto estara facultado para enviar al Titular 6rdenes administrativas que
incluyan los documentos e instrucciones adicionales precisos para la cabal y adecuada ejecucion
del contrato y la reparacion de todo defecto de la misma.

En caso necesario, las Condiciones Particulares deberan precisar el procedimiento utilizado por
el Organo de Contratacion y por el Gestor del proyecto para aprobar los planos y otros
documentos que emanen del Titular.

Articulo 8 Asistencia relativa a las normativas nacionales

8.1 El Titular podra recabar la asistencia del Organo de Contratacion para obtener los textos de
leyes, la normativa, y la informacion sobre los usos, 6rdenes u ordenanzas del pais donde vayan
a entregarse los suministros y que puedan afectarle en la ejecucion de sus obligaciones
contractuales. El Organo de Contratacion podra suministrar al Titular la asistencia solicitada a
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8.2

8.3

8.4

expensas de éste.

En caso necesario, el Titular comunicara al Organo de Contratacion, con la suficiente
antelacion, los detalles de los suministros que permitan a dicho Organo la obtencion de todos los
permisos o licencias necesarios para la importacion.

En caso necesario, el Organo de Contratacién obtendra, con la suficiente antelacion y de
conformidad con las disposiciones previstas en las Condiciones Particulares, los permisos o
licencias de importacion que sean necesarios, habida cuenta del plazo de finalizacion de los
suministros.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente sobre trabajo de extranjeros en el Estado
en que vayan en entregarse los suministros, el Organo de Contratacion hara todo lo necesario
para facilitar la obtencion por el Titular de todos los visados y permisos exigidos para el
personal cuyos servicios el Titular y el Organo de Contratacion consideren necesarios, asi como
los permisos de residencia para sus familias.

OBLIGACIONES DEL TITULAR

Articulo 9  Obligaciones generales

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

El Titular ejecutard el contrato con el debido cuidado y diligencia, incluidas, cuando asi lo
especifique dicho contrato, la concepcion, fabricacion, entrega in situ, instalacion, prueba y
puesta en servicio de los suministros, asi como la ejecucion de cualquier otra tarea necesaria,
incluidas las destinadas a subsanar cualquier defecto de los suministros. Asimismo, el Titular
proporcionara el equipo, supervision, mano de obra e instalaciones necesarios para la
implementacion de los suministros.

El Titular cumplira las 6érdenes administrativas impartidas por el Gestor del proyecto. Cuando el
Titular considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan el ambito del
contrato, lo notificard indicando los motivos, so pena de incumplimiento del contrato, al Gestor
del proyecto, en un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la orden administrativa. La
ejecucion de la orden administrativa no se suspendera a causa de dicha notificacion.

En lo no regulado por el contrato, el Titular respetara y acatara la legislacion y la normativa
vigentes conforme al articulo 2 de las Condiciones Particulares y garantizard que su personal,
las personas a su cargo y los empleados locales también respeten y acaten esa normativa. El
Titular debera resarcir al Organo de Contratacién por cualesquiera reclamaciones o acciones
legales resultantes de una infraccion de dicha legislacion y normativa por parte del Titular, sus
empleados o las personas que dependan de ellos. El Titular debera respetar las normas laborales
fundamentales internacionalmente reconocidas, es decir, las normas laborales fundamentales de
la OIT, los convenios sobre libertad de asociacion y negociacion colectiva, eliminacion del
trabajo forzoso u obligatorio, eliminacion de la discriminacién en materia de empleo y
ocupacion, y abolicion del trabajo infantil.

El Titular considerard privados y confidenciales toda la informacion y todos los documentos
recibidos que guarden relacién con el contrato, y, salvo en la medida en que puedan ser
necesarios a efectos de la ejecucion del mismo, no publicard ni revelara ningin detalle del
mismo sin previo consentimiento por escrito del Organo de Contratacién o del Gestor del
proyecto. De surgir alguna discrepancia en cuanto a la necesidad, para los fines del contrato, de
publicar o divulgar informacion, el Organo de Contratacion decidira en tltima instancia.

Si el Titular es una asociacion temporal de empresas o un consorcio de dos o mas personas,
éstas seran solidariamente responsables del cumplimiento de los términos del contrato de
conformidad con la legislacion del Estado del Organo de Contratacién y nombraran, a peticion
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9.6

9.7

41.1

9.8

de éste a una de tales personas como lider facultado para obligar a la asociacion temporal de
empresas o consorcio. La composicion de la asociacion temporal de empresas o del consorcio
no podra modificarse sin el consentimiento previo por escrito del Organo de Contratacion.

Salvo que la Comisiéon Europea exija o acuerde otra cosa, el Titular adoptara las medidas
necesarias para garantizar la visibilidad de la financiacion o cofinanciacion de la Unidn
Europea. Estas medidas seran conformes a las normas de la Comunicaciéon y del Manual de
Visibilidad en la accion exterior de la Union Europea publicados por la Comision Europea.

Si el Titular o cualquiera de sus subcontratistas, agentes o empleados propusiere dar o
consintiere en ofrecer o diese a cualquier persona un soborno, regalo, gratificacion o comision a
modo de estimulo o recompensa por actos u omisiones en relacion con el contrato o cualquier
otro contrato celebrado con el Organo de Contratacién, o como reconocimiento por haber
mostrado un trato de favor o de discriminacion respecto de cualquier persona en el marco del
contrato o de cualquier otro contrato celebrado con el Organo de Contratacion, este tltimo
podra, sin perjuicio de los derechos concedidos por el contrato al Contratista, rescindir el
contrato aplicandose las disposiciones de los articulos 35y 36.

La ejecucion del contrato no debe dar lugar a aumentos inusuales de los gastos comerciales. Si
se producen tales incrementos inusuales de los gastos comerciales se rescindira el contrato. Se
entiende por gastos comerciales extraordinarios cualquier comision que no se mencione en el
contrato principal o que no resulte de un contrato valido que haga referencia a ese contrato
principal, cualquier comisiéon que no retribuya ningun servicio legitimo efectivo, cualquier
comision abonada en un paraiso fiscal y cualquier comision abonada a un beneficiario que no
esté claramente identificado o a una empresa que presente todas las apariencias de ser una
empresa ficticia.

Todos los registros deben ser guardados durante un periodo de 7 afios tras el ultimo pago hecho
durante el contrato. El incumplimiento de mantener tales registros constituye una violacion del
contrato y puede dar lugar a la resolucion del contrato.

Articulo 10  Origen

10.1

10.2

10.3

Salvo que las Condiciones Particulares dispongan otra cosa, los suministros deberan ser
originarios de un Estado miembro de la Unién Europea o de uno de los paises elegibles segtin lo
estipulado en la invitacion a los licitadores.

El Titular debe certificar que los bienes incluidos en la oferta cumplen la presente prescripcion,
especificando el pais de origen. Al respecto, podra requerirse al Titular informacién mas
detallada.

El Titular debera presentar un certificado de origen oficial en el momento de la recepcion
provisional. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar, tras la notificacion oficial, a la
resolucion del contrato.

Articulo 11  Garantia de ejecucion

11.1

El Titular debera, junto con la devolucion del contrato firmado por ambas partes, prestar en
favor del Organo de Contratacion una garantia para la plena y cabal ejecucion del contrato. El
importe de dicha garantia sera el que se especifique en las Condiciones Particulares y sera
comprendido entre el 5 y el 10% del precio del contrato, incluidos cualesquiera importes
estipulados en sus apéndices, si los hubiere.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

La garantia de ejecucion respondera del pago al Organo de Contratacion de cualquier pérdida
derivada de la negligencia del Titular en el pleno y cabal cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

La garantia de ejecucion, la cual debe ser aprobada por el Organo de Contratacion, debera
ajustarse al modelo que figura en el anexo V y se podra prestar en forma de garantia bancaria,
letra bancaria, cheque conformado, fianza efectuada por una compaiiia de seguros o fianzas o
una carta de crédito irrevocable.

La garantia de ejecucidén se expresara en la moneda en la sea pagadero el contrato. No se
efectuaran pagos a favor del Titular antes de que se haya provisto la garantia. La garantia
seguira siendo valida hasta que el contrato se haya ejecutado plena y cabalmente.

Si durante la ejecucion del contrato la persona fisica o juridica que aporta la garantia no pudiese
hacer frente a sus compromisos, la garantia perdera su validez. El Organo de Contratacion
notificara oficialmente al Titular que debe depositar una nueva garantia en las mismas
condiciones que la anterior. Si el Titular no depositare una nueva garantia, el Organo de
Contratacion podra resolver el contrato. Antes de proceder asi, enviara una carta certificada con
acuse de recibo, en la que se fijara un nuevo plazo, que no podra ser inferior a 15 dias a partir de
la entrega de la carta.

El Organo de Contratacion exigira que se haga efectiva la garantia para el pago de todas las
cantidades de las que deba responder el garante por incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del Titular, con arreglo a los términos de la garantia y hasta el importe
total de la misma. El garante deberd pagar sin demora dichas cantidades previa peticién del
Organo de Contratacién y no podra formular objecion alguna por ningéin motivo. Antes de
efectuar cualquier reclamacién con respecto a la garantia de ejecucion, el Organo de
Contratacion notificara al Titular las caracteristicas del incumplimiento por el que se procede a
la reclamacion.

Salvo para aquella parte que pueda disponerse en las Condiciones Particulares para el servicio
posventa, la garantia de ejecucion se liberara en un plazo de 45 dias a partir de la fecha de la
firma del certificado de recepcion definitiva.

Articulo 12 Seguros

12.1

12.2

Se podra exigir que el transporte de los suministros esté¢ cubierto por una poéliza de seguros
cuyos términos podran establecerse en el articulo 12 de las Condiciones Particulares, que
también podra disponer que el Titular contrate otros tipos de seguro.

No obstante la obligacion del Titular de concertar seguros de conformidad con el articulo 12.1,
el Titular sera el tnico responsable e indemnizara al Organo de Contratacion y al Gestor del
proyecto ante toda reclamacion por dafios a la propiedad o a las personas que se deriven de la
ejecucion del contrato por el Titular, sus subcontratistas y sus empleados.

Articulo 13 Programa de implementacion de las tareas

13.1

Si las Condiciones Particulares lo disponen, el Titular establecera y presentara a la aprobacion
del Gestor del proyecto un programa de ejecucion de las tareas. El programa incluird como
minimo lo siguiente:

a) el orden en que el Titular se propone ejecutar el contrato, incluidas la concepcion,
fabricacion, entrega en el lugar de recepcion, instalacion, prueba y puesta en servicio;

b) el plazo limite para la presentacion y aprobacion de los planos;

¢) una descripcion general de los métodos que el Titular tiene intencion de utilizar para la
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13.2

13.3

ejecucion del contrato; y

d) cualesquiera otros detalles e informacion que el Gestor del proyecto pueda pedir dentro de lo
razonable.

Las Condiciones Particulares fijan el plazo de presentacion del programa de ejecucion de las
tarcas para su aprobacion por el Gestor del proyecto y pueden establecer los plazos de
presentacion por el adjudicatario de la totalidad o parte de los planos detallados, documentos y
objetos. Ademas, precisan el plazo en el que el Gestor del proyecto debe aprobar o autorizar el
programa de ejecucion, asi como los planos detallados, documentos y objetos. La aprobacion
del programa de ejecucion por el Gestor del proyecto no exime al Titular de ninguna de sus
obligaciones contractuales.

No se introducird ninguna modificacion importante en dicho programa sin la aprobacion del
Gestor del proyecto. No obstante, si el avance en la ejecucion de las tareas no se ajusta al
programa, el Gestor del proyecto podra dar instrucciones al Titular para que revise el programa
y le presente el programa revisado para su aprobacion.

Articulo 14 Planos del Titular

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Si las Condiciones Particulares asi lo disponen, el Titular presentara a la aprobacion del Gestor
del proyecto:

a) los planos, documentos, muestras o0 modelos de conformidad con las normas y plazos fijados
en las Condiciones Particulares;

b) los planos que el Gestor del proyecto pueda solicitar razonablemente para la ejecucion de las
tareas.

Si el Gestor del proyecto no notifica su aprobacion contemplada en el articulo 14.1 en el plazo
fijado en el contrato o en el programa de implementacion de las tareas aprobado, dichos planos,
documentos, muestras o modelos se consideraran aprobados una vez vencido ese plazo. Si no se
especifica plazo alguno, se consideraran aprobados a los 30 dias de su recepcion.

El Gestor del proyecto firmara o identificara de otro modo los planos, documentos, muestras y
modelos aprobados, que no podran abandonarse salvo instrucciones en contrario de dicho
Gestor. Todo plano, documento, muestra o modelo del Titular que sea rechazado por el Gestor
del proyecto sera modificado de inmediato para ajustarse a las exigencias de éste y presentado
nuevamente por el Titular para su aprobacion.

El Titular facilitara copias complementarias de los planos aprobados en la forma y cantidad
especificadas en el contrato o en posteriores 6rdenes administrativas.

La aprobacion de los planos, documentos, muestras o modelos no liberara al Titular de ninguna
de sus obligaciones contractuales.

El Gestor del proyecto podra examinar en todo momento, dentro de lo razonable, todos los
planos, documentos, muestras o modelos del contrato en los locales del Titular.

Antes de la recepcion provisional de los suministros, el Titular facilitara manuales de
funcionamiento y mantenimiento junto con planos suficientemente detallados, como para
permitir al Gestor del proyecto el manejo, mantenimiento, ajuste y reparacion de todas las partes
de los suministros. Salvo disposicién contraria de las Condiciones Particulares, los manuales y
planos estaran en la lengua y en la forma y cantidad definidas en el contrato. Los suministros no
se consideraran completos a efectos de la recepcion provisional hasta que dichos manuales y
planos se hayan presentado al Organo de Contratacion.
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Articulo 15 Suficiencia de los precios de licitacion

15.1

15.2

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Particulares, se considerara que el Titular, antes
de presentar su oferta, ha considerado satisfactoria la correccion y suficiencia de la licitacion, ha
tenido en cuenta todo lo necesario para la plena y cabal implementacion de las tareas y ha
incluido en sus indices y precios todos los costes relativos a los suministros y, en particular:

a) el transporte;

b) la manipulacion, embalaje, carga, descarga, transito, entrega, desembalaje y control, seguros
y otros costes administrativos relacionados con los suministros; los materiales de embalaje
seran propiedad del Organo de Contratacién salvo disposicion en contrario de las
Condiciones Particulares;

¢) los documentos relativos a los suministros siempre que el Organo de Contratacion exija
dichos documentos;

d) la realizacion y supervision del montaje in situ o la puesta en servicio de los suministros
entregados;

e) el suministro de las herramientas necesarias para el montaje o mantenimiento de los
suministros entregados;

f) el suministro de manuales de manejo y mantenimiento detallados de cada parte
correspondiente de los suministros entregados con arreglo al contrato;

g) la supervision o el mantenimiento y reparacion de los suministros, durante el periodo de
tiempo determinado en el contrato, siempre que dicho servicio no libere al Titular de
cualquier obligacion de garantia con arreglo al contrato;

h) la formacién del personal del Organo de Contratacion en la fabrica del Titular o en cualquier
otro lugar que especifique el contrato.

Dado que se considera que el Titular ha determinado sus precios basandose en sus propios
calculos, operaciones y estimaciones, dicho Titular llevara a cabo sin cargo adicional todo
trabajo relacionado con cualquier partida de su oferta de la que no haya indicado ni un precio
por unidad ni un precio fijo.

Articulo 16 Régimen fiscal y aduanero

Las condiciones de entrega de bienes seran DDP (Entrega Derechos Pagados) - Incoterms 2010,
Camara Internacional de Comercio.Articulo

Articulo 17  Patentes y licencias

Salvo disposicion en contrario de las Condiciones Particulares, el Titular indemnizara al Organo
de Contratacion y al Gestor del proyecto por cualquier reclamacion derivada de la utilizacion,
con arreglo a las especificaciones del contrato, de patentes, licencias, planos, disefios, modelos,
marcas o marcas registradas, salvo cuando la infraccion resulte de ajustarse al disefio o
especificacion dispuesto por el Organo de Contratacion o el Gestor del proyecto.

COMIENZO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS TAREAS Y
RETRASOS

Articulo 18  Ordenes de comienzo

18.1

El Organo de Contratacion fijara la fecha en la que debera comenzar la implementacion de las
tareas y se la comunicara al Titular o bien en la notificacion de adjudicacion del contrato, o bien
en una orden administrativa expedida por el Gestor del proyecto.
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18.2

La implementacion de las tareas comenzara a mas tardar 90 dias después de la notificacion de la
adjudicacion del contrato, a menos que las Partes acuerden lo contrario. A partir de esa fecha, el
Titular estard autorizado para no ejecutar el contrato y obtener la resolucion del mismo o la
reparacion del perjuicio sufrido. Perdera este derecho en caso de no utilizarlo a mas tardar
dentro de los 30 dias siguientes al vencimiento del plazo de 90 dias.

Articulo 19 Plazo de implementacion de las tareas

19.1

19.2

El plazo contractual de ejecucion empezara en la fecha que se fije con arreglo al articulo 18.2 y
quedara consignado en el contrato, sin perjuicio de las prorrogas de dicho plazo que puedan
concederse con arreglo a lo dispuesto en el articulo 20.

Si se dispusiere un plazo especifico de implementacion para cada lote, en los casos en los que al
Titular se adjudique mas de un lote por contrato, los plazos de implementacion de las tareas no
seran acumulables.

Articulo 20  Prorroga del plazo de implementacion de las tareas

20.1

20.2

20.3

El Titular puede pedir una prorroga del plazo de implementacion de las tareas en caso de
demora constatada o prevista en la terminacion del contrato por una de las siguientes causas:

a) solicitud por el Organo de Contratacion de suministros adicionales o complementarios;

b) condiciones climatoldgicas excepcionales en el Estado del Organo de Contrataciéon que
puedan afectar a la instalacion o montaje de los suministros;

¢) impedimentos fisicos o condiciones que puedan afectar a la entrega de los suministros y que
un Titular competente no podia prever dentro de lo razonable;

d) ordenes administrativas que afecten a la fecha de finalizacion, distintas de las derivadas del
incumplimiento por parte del Titular;

e) incumplimiento por parte del Organo de Contratacion de sus obligaciones contractuales;

f) toda suspension de la entrega o instalacion de los suministros que no se derive de
incumplimiento por parte del Titular;

g) fuerza mayor;

h) cualesquiera otras causas a que se haga mencion en las presentes Condiciones Generales y
que no se deban a incumplimiento por parte del Titular.

En un plazo de 15 dias a partir del momento en que le conste que se puede producir un retraso,
el Titular comunicara al Gestor del proyecto su intencion de presentar una solicitud de prorroga
del plazo de implementacion de las tareas a la que se considera con derecho y facilitara a éste,
en un plazo de 30 dias salvo si el Titular y el Gestor del proyecto acuerdan otra cosa, los
pormenores completos y detallados de la solicitud, a fin de que ésta pueda estudiarse en dicho
plazo.

En un plazo de 30 dias, Gestor del proyecto, mediante notificacion escrita al Titular y tras la
debida consulta al Organo de Contratacién y en su caso al Titular, concedera la prorroga del
plazo de implementacion de las tareas que pueda estar justificada con efecto futuro o retroactivo
o informara al Titular de que no tiene derecho a tal prérroga.

Articulo 21  Retrasos en la implementacion de las tareas

21.1

Si el Titular no entrega, bajo su propia responsabilidad, todos o cualquiera de los suministros o
no presta los servicios dentro del/de los plazo(s) fijado(s) en el contrato, el Organo de
Contratacion, sin notificacion formal y sin perjuicio de sus otros recursos con arreglo al contrato
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21.2

21.3

tendra derecho a indemnizaciones de demora por cada dia transcurrido entre el vencimiento del
plazo de implementacion de las tareas y la fecha efectiva de finalizacion, equivalentes al 5/1000
del valor de los suministros no entregados y hasta un maximo del 15% de valor total del
contrato.

En caso de que el incumplimiento de la entrega de parte de los suministros impida el uso normal
del conjunto de los suministros, la indemnizacion estipulada establecida en el articulo 21.1 se
calculara sobre la base del valor total del contrato.

En caso de que el Organo de Contratacion adquiera el derecho a reclamar como minimo el 15%
del precio del contrato, podra, previa notificacion escrita al Titular:

- hacer efectiva la garantia de ejecucion; y

- resolver el contrato sin que al Titular le asista el derecho a reclamar indemnizacién alguna; y

- celebrar un contrato con un tercero para la provision del resto de los suministros; esta parte
del contrato no se le abonara al Titular, que sera también responsable de los costes
adicionales y de los dafios o perjuicios provocados por su incumplimiento.

Articulo 22 Modificaciones

22.1

22.2

22.3

224

Dentro del respeto de los limites de procedimiento fijados en la Guia Practica de los
procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Union Europea, el Organo de
Contratacion se reserva el derecho de modificar las cantidades estipuladas en las Condiciones
Particulares. Como consecuencia de la modificacion de las cantidades, el valor total de los
suministros no podra aumentar o disminuir en mas del 25% del precio de la oferta. Los precios
unitarios utilizados en la oferta deberan aplicarse a las cantidades procuradas en virtud de la
modificacion. Las modificaciones sustanciales al contrato, incluidas las modificaciones relativas
al importe total de éste, deberan realizarse mediante la adopcion de un apéndice al contrato.

El Gestor del proyecto podra ordenar cualquier modificacion en cualquier parte de los
suministros necesaria para el buen fin y funcionamiento de los suministros. Dichas
modificaciones podran consistir en adiciones, omisiones, sustituciones, alteraciones, cambios de
la calidad, cantidad, forma, tipo, especie, asi como planos detallados, disefio o especificaciones
cuando los suministros vayan a ser especificamente manufacturados para el Organo de
Contratacion, método de embarque o embalaje, lugar de entrega y, en la secuencia especificada,
método o plazo de implementacion de las tareas. Ninguna orden de modificacion anulara o
invalidara el contrato, pero las posibles consecuencias financieras de dichas modificaciones se
valoraran con arreglo al articulo 22.6.

Las modificaciones se introduciran siempre mediante érdenes administrativas, excepto:

a) si por alguna razén el Gestor del proyecto considera necesario dar una orden verbalmente, en
cuyo caso confirmara dicha orden lo antes posible mediante una orden administrativa;

b) si el Titular tiene que confirmar por escrito una orden verbal dada con arreglo al articulo
22.3.ay el Gestor del proyecto no contradice inmediatamente dicha confirmacion por escrito,
en cuyo caso se considerara que se ha emitido una orden administrativa para dicha
modificacion;

c) para aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo, cuando dicho aumento o
disminucion sea resultado de una cantidad que sobrepase o sea inferior a las indicadas en el
estado de mediciones o en el desglose presupuestario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 22.2, antes de emitir una orden administrativa de
modificacion, el Gestor del proyecto debera notificar al Titular la naturaleza y forma de tal
modificacion. En el plazo mas breve posible, tras recibir tal notificacion, el Titular debera
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22.5

22.6

22.7

22.8

presentar al Gestor del proyecto una propuesta que contenga:

- una descripcion de las tareas que se han de realizar, si procede, o de las medidas que deben
tomarse y un programa de implementacion de las tareas;

- todas las modificaciones necesarias del programa de implementacion de las tareas o de
cualesquiera obligaciones que incumban al Titular en virtud del contrato;

- cualquier ajuste del precio del contrato segin lo dispuesto en el articulo 22.

Una vez recibida la propuesta del Titular contemplada en el articulo 22.4, el Gestor del proyecto
deberd, previa consulta con el Organo de Contratacion y, en su caso con el Titular, decidir lo
antes posible si se debe realizar o no la modificacion. Si el Gestor del proyecto decide que
procede realizar la modificacion, deberd emitir una orden administrativa que indique que la
modificacion se realizara a los precios y en las condiciones sefialadas en la propuesta del Titular
a que se hace mencion en el articulo 22.4, o modificados por el Gestor del proyecto con arreglo
al articulo 22.6.

El importe de todas las modificaciones ordenadas con arreglo a lo dispuesto en los articulos
22.3 y 22.5 sera determinado por el Gestor del proyecto con arreglo a los principios siguientes:

- si las tareas son de un caracter similar y se aplican en condiciones de trabajo similares a otras
incluido en el desglose presupuestario, se evaluaran con arreglo a las tarifas y precios
indicados;

- si las tareas no son de la misma naturaleza o no se realizan en condiciones similares, las
tarifas y precios del contrato se utilizaran como base de evaluacion en la medida de lo
razonable o, de no ser posible, el Gestor del proyecto hara una evaluacion equitativa;

- si la naturaleza o el importe de una modificacion relativa a la naturaleza o el valor de todo el
contrato o de cualquier parte del mismo es tal que, en opinion del Gestor del proyecto,
dejaran de ser razonables alguna tarifa o precio incluidos en el contrato para cualquier
trabajo a causa de dicha modificacion, el Gestor del proyecto fijara las tarifas o precios que
considere prudenciales y apropiados en dichas circunstancias;

- si resulta necesaria una modificacion debido a un incumplimiento o ruptura del contrato por
parte del Titular, todo gasto suplementario imputable a tal modificacion correra a cargo de
éste.

Tras recibir la orden administrativa por la que se requiere la modificacion, el Titular procedera a
ejecutarla y quedara obligado como si la modificacion estuviera estipulada en el contrato. No se
demoraran los suministros a la espera de la concesion de una prorroga del plazo de
implementacion de las tareas o para ajustar el precio del contrato. Si la orden de realizar la
modificacion es anterior al ajuste del precio del contrato, el Titular guardard constancia de los
gastos que suponga la realizacion de la modificacion y del tiempo que se dedica a la misma. Los
justificantes correspondientes deberan estar disponibles para que el Gestor del proyecto pueda
inspeccionarlos en el momento oportuno.

Las modificaciones del contrato que no sean objeto de una orden administrativa deberan
formalizarse mediante apéndices al contrato firmados por todas las Partes. Los cambios de
domicilio o de cuenta bancaria podran ser objeto de una simple notificacion escrita del Titular al
Organo de Contrataciéon. Todas las modificaciones deberan respetar los principios generales
definidos en la Guia Practica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores
de la Union Europea.

Articulo 23  Suspension

23.1 El Gestor del proyecto puede, en cualquier momento y por medio de una orden administrativa,
dar instrucciones al Titular de que suspenda:
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232

23.3

23.4

235

23.6

23.7

a) la fabricacion de los suministros; o

b) la entrega de los suministros en el lugar de recepcion en la fecha indicada para ello en el
programa de implementacion de las tareas o, si no se hubiese especificado la fecha, en el
momento oportuno para su entrega; o

¢) lainstalacion de los suministros que se hayan entregado en el lugar de recepcion.

Mientras dure la suspension, el Titular protegera y resguardard, en la medida posible y
siguiendo las instrucciones del Gestor del proyecto, los suministros depositados en su almacén o
en cualquier otra parte contra todo deterioro, pérdida o dafio, aun cuando los suministros se
hayan entregado en el lugar de recepcion con arreglo al contrato y su instalacion haya sido
suspendida por el Gestor del proyecto.

Los gastos adicionales efectuados en relacion con dichas medidas de proteccion, se afadiran al
precio del contrato. El Titular no tendra derecho al reembolso de gasto adicional alguno cuando
dicha suspension:

a) esté contemplada de otra forma en el contrato; o
b) resulte necesaria debido a condiciones climatologicas normales del lugar de recepcion; o
c) sea necesaria a consecuencia de algiin incumplimiento por parte del Titular; o

d) resulte necesaria por motivos de seguridad o para la correcta ejecucion del contrato o de
cualquier parte del mismo, en la medida en que esa necesidad no se derive de ningun acto o
incumplimiento por parte del Gestor del proyecto o del Organo de Contratacion.

El Titular no tendra derecho a afiadir esos costes adicionales al precio del contrato a menos que
notifique al Gestor del proyecto su intencion de efectuar dicha reclamacion en un plazo de 30
dias a partir de la recepcion de la orden de suspender el suministro.

Previa consulta al Organo de Contratacion y al Titular, el Gestor del proyecto determinara el
pago extraordinario o la prorroga del plazo de implementacion de las tareas que considere justos
y razonables y que deban concederse al Titular atendiendo a sus reclamaciones.

Si el periodo de suspension rebasa los 180 dias y dicha suspension no se debe a incumplimiento
del Titular, éste, mediante notificacion al Gestor del proyecto, podra solicitar permiso para
reanudar los suministros en un plazo de 30 dias o resolver el contrato.

Cuando en el procedimiento de contratacion o en la implementacion de un contrato se hayan
producido errores o irregularidades sustanciales o fraude, presunto o probado, el Organo de
Contratacion suspendera los pagos y/o la ejecucion de dicho contrato. En el supuesto de que el
causante de dichos errores, irregularidades o fraudes fuere el contratante, podra ademas denegar
el pago o recuperar los importes ya pagados, proporcionalmente a la gravedad de dichos errores,
irregularidades o fraudes. El Organo de Contratacion puede igualmente denegar el pago en
casos en los que exista la sospecha o la certitud de que el Titular ha causado errores,
irregularidades o fraudes en la ejecucion de otro contrato financiado por el presupuesto general
de la Union Europea o por el FED, que puedan afectar la ejecucion del presente contrato.

IMPLEMENTACION MATERIALES Y MANO DE OBRA

Articulo 24 Calidad de los suministros

24.1

Los suministros deberan cumplir en todos los aspectos las especificaciones técnicas establecidas
en el contrato y ajustarse plenamente a los planos, informes, modelos, muestras, plantillas, y
otros requisitos del contrato, los cuales estaran a disposicion del Organo de Contratacion o del
Gestor del proyecto, a efectos de identificacion, durante todo el plazo de ejecucion.
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24.2

243

Toda recepcidén preliminar de tipo técnico estipulada en las Condiciones Particulares estara
sujeta a una solicitud enviada por el Titular al Gestor del proyecto. Dicha solicitud especificara
los materiales, partidas y muestras presentados para su recepcion con arreglo al contrato, el
numero del lote y el lugar en el que tendra lugar la recepcion, segun convenga. El Gestor del
proyecto debera certificar que los materiales, partidas y muestras especificados en la solicitud
cumplen los requisitos para la recepcion técnica antes de que éstos se incorporen a los
suministros.

Aun cuando los materiales o partidas que vayan a incorporarse a los suministros o a la
fabricacion de los componentes que hayan de suministrarse hubieren recibido la aprobacion
técnica de ese modo, podran rechazarse y habran de ser inmediatamente sustituidos por el
Titular si una inspeccion posterior revelare defectos o fallos. El Titular tendra la posibilidad de
reparar y poner en condiciones los materiales y partidas rechazados; no obstante, dichos
materiales y partidas solo se aceptaran para su incorporacion a los suministros en el caso de que
hayan sido reparados y puestos en condiciones a satisfaccion del Gestor del proyecto.

Articulo 25 Inspeccion y pruebas

25.1

25.2

253

254

25.5

25.6

El Titular garantizard que los suministros se entregan en el lugar de recepcion en los plazos
convenidos, de forma que el Gestor del proyecto disponga de tiempo suficiente para proceder a
la recepcion de dichos materiales. Se considerara que el Titular ha apreciado cabalmente las
posibles dificultades que podria encontrar al respecto, por consiguiente, no se le permitira aducir
ningun motivo de retraso.

Para comprobar que los componentes, los materiales y la mano de obra cumplen los requisitos
de calidad y cantidad, el Gestor del proyecto, siempre que lo estime necesario, tendra derecho a
inspeccionarlos, examinarlos, medirlos y probarlos, asi como a comprobar el estado de la
elaboracion, fabricacion o confeccion de todos aquellos materiales que, en virtud del contrato,
hayan de ser elaborados, fabricados o confeccionados para su entrega. Dicha comprobacién se
efectuara en el lugar de la confeccion, fabricacion o elaboracion, en el lugar donde se efecttie la
recepcion o en cualquier otro lugar que especifiquen las Condiciones Particulares.

A efectos de dichas pruebas e inspecciones, el Titular debera:

a) facilitar al Gestor del proyecto, provisionalmente y sin cargo alguno, la asistencia, muestras
o componentes, maquinaria, mano de obra, materiales, planos e indicaciones de produccion
normalmente requeridos en las inspecciones y pruebas;

b) acordar con el Gestor del proyecto el lugar y el momento en que se efectuaran las pruebas;

c¢) facilitar el acceso al Gestor del proyecto en todo momento oportuno, al lugar en que deban
efectuarse las pruebas

Si el Gestor del proyecto no se presenta en la fecha acordada para las pruebas, el Titular podra,
salvo instruccion contraria del Gestor del proyecto, proceder a la realizacion de las mismas, las
cuales se consideraran efectuadas en presencia del Gestor del proyecto. El Titular enviara sin
demora copias debidamente certificadas de los resultados de las pruebas al Gestor del proyecto,
quien, en caso de no haber presenciado dichas pruebas, quedara vinculado por los resultados de
éstas.

Cuando los componentes y materiales hubieren superado las pruebas a que se hace mencion mas
arriba, el Gestor del proyecto lo notificara al Titular o avalara el certificado del Titular a tal
efecto.

Si el Gestor del proyecto y el Titular discreparan acerca de los resultados de tales pruebas, cada
Parte enviard a la otra un informe con sus puntos de vista en un plazo de 15 dias a partir del
inicio del desacuerdo. El Gestor del proyecto o el Titular podran solicitar que dichas pruebas se

Enero 2012 Pagina 15 de 28
c4 e annexigc_es.doc



25.7

repitan en los mismos términos y condiciones o, si cualquiera de las Partes lo solicita,
recurriendo a un perito que se elegird de comun acuerdo. Todos los informes de las pruebas se
presentaran al Gestor del proyecto, quien comunicara sin demora al Titular los resultados de
tales pruebas. Los resultados de las nuevas pruebas seran concluyentes. Los gastos que deban
efectuarse para repetir las pruebas correran a cargo de la Parte cuyas interpretaciones hayan
resultado erroneas de resultas de la repeticion de pruebas.

En el ejercicio de sus funciones, el Gestor del proyecto y las personas por él autorizadas
unicamente podran revelar la informacion que hayan obtenido como resultado de las
operaciones de inspeccion y comprobacion sobre los métodos de fabricacion y funcionamiento
de la empresa a las personas que tengan derecho a conocerla.

PAGOS

Articulo 26 Principios generales

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

Los pagos se efectuaran en euros o en moneda nacional. Las Condiciones Particulares fijaran las
condiciones administrativas o técnicas con arreglo a las cuales se efectuard el pago de
prefinanciaciones y anticipos y los pagos de saldo efectuados de conformidad con las
Condiciones Generales. Cuando el pago se efectie en moneda nacional, debera convertirse en
euros segun la tasa publicada en el Infor-euro el primer dia laborable del mes en el que se
efecttie dicho pago.

Los pagos debidos por el Organo de Contratacion se efectuaran en la cuenta bancaria indicada
en la ficha de identificacion financiera rellenada por el Titular. Todo cambio de cuenta bancaria
debera sefalarse por medio de la misma ficha, adjunta a la solicitud de pago.

Las sumas adeudadas se pagaran en un plazo maximo de 45 dias naturales a partir de la fecha de
registro de la correspondiente solicitud de pago admisible por el servicio habilitado mencionado
en las Condiciones Particulares; por fecha de pago se entiende la fecha de adeudo en la cuenta
de la Institucion. Bastara que falte un elemento esencial de la solicitud de pago para que ésta no
sea admisible.

El plazo de 45 dias podra ser suspendido informando al Titular de que la solicitud de pago no es
admisible, sea porque no se adeuda tal importe, sea porque no se han presentado los adecuados
documentos justificativos, sea porque el Organo de Contratacion considera necesario llevar a
cabo mas comprobaciones para verificar si los gastos son elegibles. En este Giltimo supuesto, se
podra efectuar un control in situ para realizar verificaciones complementarias. El Titular
facilitara las clarificaciones, modificaciones o informacién complementaria en un plazo de 30
dias a partir de la solicitud. El plazo de pago restante correra de nuevo a partir de la fecha en
que la solicitud de pago se hubiere registrado correctamente cumplimentada.

Los pagos se efectuaradn del modo siguiente:

a) 60% del precio del contrato después de su firma, contra provision de la garantia de
ejecucion. Si el pago de la prefinanciacion excede los 150.000 EUR, o si los documentos
probatorios para los criterios de seleccion no han sido presentados, el Titular del contrato
debe proporcionar una garantia financiera por el importe completo del pago de
prefinanciaciéon. Dicha garantia debe ser facilitada por el Organo de Contrataciéon de
conformidad con el procedimiento previsto para la garantia de ejecucion de acuerdo con el
articulo 11, y de conformidad con el formato adjunto al contrato como anexo. Dicha garantia
de prefinanciacion debe permanecer valida hasta que sea liberada, como maximo, 45 dias
después de la recepcion provisional de las mercancias. Sin embargo, si el Titular es un
organismo publico, dependiendo del analisis de riesgo realizado, se puede renunciar
a pedir dicha garantia.
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26.6

26.7

26.8

26.9

b) 40% del precio del contrato, como pago del saldo pendiente, tras la recepcion provisional de
los suministros;

Cuando solamente se hayan entregado una parte de los suministros, el pago del 40% debido tras
la recepcion provisional parcial se calculard en funcion del valor de los suministros
efectivamente recibidos y se liberara la garantia en consonancia.

Los pagos indicados anteriormente por los suministros no cubiertos por un periodo de garantia
seran acumulativos. Las condiciones con arreglo a las cuales se efectuaran los pagos de
prefinanciacion, los anticipos y los pagos de saldo seran las establecidas en las Condiciones
Particulares.

El compromiso presupuestario de la Union Europea en lo que respecta al presente contrato
finalizara 18 meses después de la finalizacion del plazo de implementacion de las tareas, salvo
en caso de resolucion del contrato de conformidad con las disposiciones de las presentes
Condiciones Generales.

Salvo que las Condiciones Particulares dispongan otra cosa, los precios del contrato son firmes
y no revisables.

26.10 El Titular se compromete a reembolsar al Organo de Contratacién las cantidades que le hayan

sido entregadas de mas con respecto a la cantidad final adeudada antes del plazo indicado en la
nota de adeudo; es decir, 45 dias a partir de la emision de dicho documento. En el supuesto en
que el titular no cumpla con dicho deber de reembolso en el plazo establecido, el Organo de
Contratacion podra (salvo si el titular es un 6rgano de la administracién o un organismo publico
de un Estado miembro de la Unioén Europea) aumentar las cantidades adeudadas en concepto de
intereses de demora, segun la tasa:

- de redescuento del instituto de emision del Estado del Organo de Contratacion si los pagos se
efectuasen en la moneda del Estado u Organo de Contratacion,

- aplicada por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de prefinanciacion en
euros, publicado en la serie C del Diario Oficial de la Union Europea, si los pagos se
efectuasen en euros,

el primer dia del mes durante el cual el plazo haya expirado, aumentado en siete puntos . El
interés de demora se aplica al periodo comprendido entre la fecha de expiracion del plazo fijado
por el Organo de Contratacion y la fecha del pago efectivo. Cualquier pago parcial se imputara
en principio a los intereses de demora que se determinen.

El Organo de Contratacién puede proceder al reembolso de las sumas que se le adeudan
mediante compensacion con las sumas adeudadas al titular por cualquier motivo, sin perjuicio
de que las Partes convengan eventualmente un escalonamiento. Los gastos bancarios
ocasionados por el reembolso de las sumas adeudadas al Organo de Contratacion seran
responsabilidad exclusiva del titular.

26.11 Cuando sea necesario, la Unién Europea podrd en calidad de donante de fondos subrogarse

como Organo de Contratacion.

26.12 Si el contrato es resuelto por cualquier motivo, se podra hacer uso de la garantia que asegura la

prefinanciacion para devolver el saldo de prefinanciacion todavia debido por el Titular, sin que
el garante pueda retrasar el pago o plantear ninguna objeciéon por ningin motivo.
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Articulo 27 Pagos a terceros

27.1

27.2

273

Toda orden de pago a terceros podra efectuarse inicamente previa cesion realizada con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 5. La cesion debera ser notificada al Organo de Contratacion.

La notificacion de los beneficiarios de la cesion sera responsabilidad exclusiva del Titular.

En caso de embargo del patrimonio del Titular que afecte a pagos que se le adeuden en virtud
del contrato, y sin perjuicio del plazo limite establecido en las Condiciones Particulares, el
Organo de Contratacion dispondra, para reanudar los pagos al Titular, de 30 dias, a contar desde
la fecha en que reciba la notificacion de que se ha levantado definitivamente la orden de
embargo.

Articulo 28 Pagos atrasados

28.1

28.2

28.3

El Organo de Contratacion abonard al Titular los importes debidos en un plazo de 45 dias a
partir de la fecha de registro de una solicitud de pago admisible de conformidad con el articulo
26 de las presentes Condiciones Generales. Este plazo empezara a correr a partir de la
aprobacion de estos documentos por el servicio habilitado mencionado en el articulo 26 de las
Condiciones Particulares. Tales documentos seran aprobados explicita o implicitamente, de no
producirse reaccion escrita dentro de los 45 dias siguientes a su recepcion acompafiada de los
documentos exigidos.

Al vencer el plazo mencionado en el articulo 28.1 y a mas tardar 2 meses después de la fecha de
recepcion del pago tardio, salvo que el Titular sea un departamento gubernamental o una
institucion publica en un pais miembro de la Unidon Europea,, el Titular podra recibir el cobro de
intereses de demora al tipo:

- de redescuento del instituto de emision del Estado del Organo de Contratacion si los pagos se
efectiian en la moneda nacional,

- aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciacion,
publicado en la serie C del Diario Oficial de la Unioén Europea, en caso de que los pagos se
efectlien en euros,

el primer dia del mes en el que haya expirado el tiempo limite, aumentado en siete puntos. El
interés se referira al periodo comprendido entre la fecha limite de de pago y la fecha de adeudo
en la cuenta del Organo de Contratacién. Como excepcion, cuando el interés calculado segiin
este articulo es menor o igual a 200 euros se debera pagar al Titular s6lo a partir de una solicitud
presentada en los dos meses siguientes a recibir el pago tardio.

Cualquier incumplimiento en el pago de mas de 90 dias a partir del vencimiento del plazo fijado

en el articulo 28.1 otorgara al Titular la facultad o bien de no realizar el contrato o bien de
resolverlo, con un preaviso de 30 dias al Organo de Contratacion y al Gestor del proyecto.

RECEPCION Y MANTENIMIENTO

Articulo 29 Entrega

29.1

29.2

El Titular efectuara la entrega de los suministros con arreglo a las condiciones especificadas en
el contrato, corriendo de su cuenta los riesgos a que estén expuestos los suministros hasta la
recepcion provisional.

El Titular embalara los suministros de manera que queden protegidos a fin de evitar el posible
dafio o deterioro que pudieren sufrir en el transporte hasta su destino final indicado en el
contrato. El embalaje debera poder soportar, sin limite alguno, un manejo descuidado, la
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293

294

29.5

29.6

29.7

exposicion a temperaturas extremas, sal y precipitaciones durante el transporte y el
almacenamiento al aire libre. El peso y las dimensiones del embalaje deberan adaptarse cuando
proceda, en funcion de la distancia del destino final de los suministros y de la posible falta de
instalaciones de manejo de material pesado en todos los puntos de transito.

El embalaje, las marcas y la documentacion dentro y fuera de los paquetes deberdn cumplir
estrictamente los requisitos fijados expresamente en las Condiciones Particulares, sin perjuicio
de las modificaciones que pueda ordenar el Gestor del proyecto.

No se expediran suministros al lugar de recepcion ni se entregaran en ¢l hasta que el Titular
haya obtenido del Gestor del proyecto una confirmacion escrita de que puede efectuarse la
entrega. El Titular serd responsable de la entrega en el lugar de recepcion de todos los
suministros y del equipo del Titular requerido a los fines del contrato. En caso de que el Gestor
del proyecto no expida el certificado de recepcion provisional o no rechace la solicitud del
Titular en un plazo de 30 dias, se considerara que ha expedido dicho certificado el ultimo dia de
dicho plazo.

Cada entrega ira acompafiada de una declaracion redactada por el Titular. Esta declaracion se
ajustara a lo establecido en las Condiciones Particulares.

Cada paquete debera estar marcado claramente segin se establece en las Condiciones
Particulares.

La entrega se considerara efectuada cuando exista constancia escrita accesible a ambas Partes de
que los suministros se han entregado con arreglo a los términos del contrato y la(s) factura(s) y
otros documentos que se especifiquen en las Condiciones Particulares se hayan presentado al
Organo de Contratacién. Si los suministros se entregan en un establecimiento del Organo de
Contratacion, éste asumira la responsabilidad de depositario, con arreglo a los requisitos de la
legislacion aplicable al contrato, durante el periodo que transcurra entre la entrega para el
almacenamiento y la recepcion.

Articulo 30  Operaciones de comprobacion

30.1

30.2

30.3

No se recibirdn los suministros hasta que las comprobaciones y pruebas se hayan efectuado a
expensas del Titular. Las inspecciones y pruebas podran efectuarse antes del embarque, en el
lugar de entrega o en el destino final de los suministros.

Durante la entrega de los suministros y antes de la toma de posesion de los mismos, el Gestor
del proyecto estara facultado para:

a) ordenar la retirada del lugar de recepcion, en el plazo o plazos que puedan especificarse en la
orden, de todo suministro que, en opinion del Gestor del proyecto, no se ajuste al contrato;

b) ordenar su sustitucion por suministros correctos y adecuados;

¢) ordenar la retirada y reinstalacion correcta, independientemente de cualquier prueba o pago
provisional previamente efectuados por la misma, de toda instalacion cuyos materiales, mano
de obra o disefo, de los que debe responder el Titular, no se ajusten, en opinion del Gestor
del proyecto, a lo acordado en el contrato;

d) decidir la no conformidad con lo dispuesto en el contrato de cualquier trabajo o articulos
suministrados, o materiales utilizados por el Titular, o que los suministros o una parte de los
mismos no cumplen los requisitos del contrato.

El Titular subsanard sin demora y a sus expensas los defectos sefialados. Si el Titular
incumpliere dicha orden, el Organo de Contratacion estara facultado para contratar a otras
personas que ejecuten la misma, en cuyo caso el Titular desembolsara al Organo de
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304

30.5

Contratacion todos los gastos consiguientes o concomitantes, o éste podra deducirlos de
aquellas cantidades adeudadas o que pudieren adeudarse al Titular.

Se rechazaran los suministros que no sean de la calidad requerida. Se podra aplicar una marca
distintiva a los suministros rechazados; lo cual no debera alterarlos ni afectar a su valor
comercial. Si el Gestor del proyecto asi lo ordenase, el Titular debera retirar los suministros
rechazados del lugar de recepcion en un plazo fijado por aquel, transcurrido el cual seran
retirados por via ejecutiva a riesgo y expensas del Titular. Se rechazara toda obra que incluya
materiales rechazados.

Las disposiciones del articulo 30 no afectaran al derecho del Organo de Contratacion a acogerse
a lo dispuesto en el articulo 21, ni dispensaran al Titular de cualesquiera garantia u otras
obligaciones con arreglo al contrato.

Articulo 31 Recepcion provisional

31.1

31.2

31.3

314

31.5

31.6

El Organo de Contratacidén tomara posesion de los suministros cuando éstos se hayan entregado
con arreglo al contrato, hayan superado satisfactoriamente las pruebas exigidas o hayan sido
puestos en servicio si el caso lo requiere y se haya expedido o se considere expedido un
certificado de recepcion provisional.

Mediante notificacion al Gestor del proyecto, el Titular podra solicitar un certificado de
recepcion provisional cuando los suministros estén dispuestos para la recepcion provisional. En
un plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la solicitud del Titular, el Gestor del proyecto
deberd o bien:

- extender al Titular el certificado de recepcion provisional, y enviar copia del mismo al
Organo de Contratacion, indicando cuando proceda sus reservas y en particular la fecha en
que considera finalizados los suministros con arreglo al contrato y dispuestos para la
recepcion provisional; o

- rechazar la solicitud, exponiendo sus motivos y especificando, en su opinion, qué medidas
debe tomar el Titular para que se le expida el certificado.

Si circunstancias excepcionales impidieren efectuar la recepcion de los suministros durante el
periodo fijado para la recepcion provisional o definitiva, el Gestor del proyecto elaborara un
informe que certifique dicha imposibilidad, si es posible previa consulta al Titular. El
certificado de recepcion o rechazo se redactara en un plazo de 30 dias a partir de la fecha en que
dicha imposibilidad deje de existir. El Titular no alegara dichas circunstancias al objeto de
eludir la obligacion de presentar los suministros en un estado adecuado para su recepcion.

Si el Gestor del proyecto no expide el certificado de recepcion provisional o si no rechaza los
suministros en un plazo de 30 dias, se considerara que él/ella ha expedido dicho certificado el
ultimo dia de dicho plazo, excepto cuando se considere que el certificado de recepcion
provisional constituye un certificado de recepcion definitiva. En este caso no se aplicara el
articulo 34.2. Si en el contrato los suministros se dividen por lotes, el Titular tendra derecho a
solicitar un certificado para cada lote.

Cuando se efectlie una entrega parcial, el Organo de Contratacion se reserva el derecho de
conceder una recepcion provisional parcial.

Tras la recepcion provisional de los suministros, el Titular desmontard y pondrd de lado las
estructuras provisionales, asi como los materiales que no sean necesarios para la ejecucion del
contrato. Asimismo, trasladara todo desecho u obstaculo y restablecerd toda modificacion que
haya efectuado en el estado del lugar de recepcidn en la forma exigida por el contrato.
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Articulo 32  Obligaciones de garantia

32.1

32.2

32.3

32.4

32.5

32.6

Salvo disposicion en contrario del contrato, el Titular debera garantizar que los suministros son
nuevos, de primera mano, de los modelos més recientes o actuales y que incluyen los ultimos
adelantos con respecto a diseflo y materiales. Asimismo, garantizara que todos los suministros
carecen de defectos derivados del disefio, materiales 0 mano de obra, salvo en la medida en que
el disefio o los materiales sean impuestos por las especificaciones, de cualquier acto u omision,
que puedan aparecer en la utilizacion normal de los suministros en las condiciones que
prevalezcan en el Estado del Organo de Contratacion. El periodo de validez de esta garantia
debera ser conforme a lo establecido en las Condiciones Particulares.

El Titular sera responsable de reparar todo defecto o deterioro de cualquier parte de los
suministros que pueda presentarse o producirse durante el periodo de garantia, y que resulten o
bien de:

a) la utilizacion de materiales defectuosos, ejecucion o disefio imperfectos del Titular; y/o
b) toda accion u omision del Titular durante el periodo de garantia; o

¢) una inspeccion efectuada por el Organo de Contratacion, o en su nombre.

El Titular debera subsanar a su costa y a la mayor brevedad, los defectos y los dafios. El periodo
de garantia de todas las partidas sustituidas o reparadas comenzara a correr de nuevo a partir de
la fecha de la sustitucion o reparacion hecha a satisfaccion del Gestor del proyecto. Si el
contrato dispone la recepcion parcial, el periodo de garantia se extendera unicamente para esa
parte del suministro sustituida o reparada.

Si, durante el periodo de garantia, aparecieren tales defectos o se produjesen dichos dafios, el
Organo de Contratacién o el Gestor del proyecto lo notificaran al Titular. Si el Titular no
subsanare el defecto o el dafio dentro del plazo que se indique en la notificacién, el Organo de
Contratacion podra:

a) subsanar por si mismo el dafio o el defecto, emplear a un tercero para que lleve a cabo las
tareas por cuenta y riesgo del Titular, en cuyo caso los costes que contraiga el Organo de
Contratacion se deduciran de las cantidades adeudadas al Titular o de las garantias que se
tengan frente al Titular o bien de ambas; o

b) resolver el contrato.

En caso de emergencia, cuando no se pueda contactar con el Titular de forma inmediata o
cuando, tras haber sido informado, éste no pueda adoptar las medidas necesarias, el Organo de
Contratacion o el Gestor del proyecto podran ordenar que se efectie el trabajo a expensas del
Titular. El Organo de Contratacion o el Gestor del proyecto comunicaran cuanto antes al Titular
las medidas tomadas.

Las Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas estipulan la obligacion de
mantenimiento. En caso de que el periodo de garantia no se especifique sera de 365 dias y
comenzara el dia de la recepcion provisional, pudiendo ser prorrogado de conformidad con el
articulo 32.3.

Articulo 33  Servicio postventa

Si el contrato asi lo requiere, se establecera un servicio posventa con arreglo a los detalles
estipulados en las Condiciones Particulares. El Titular se comprometera a efectuar o hacer
efectuar el mantenimiento y reparacion de los suministros y a suministrar con rapidez piezas de
repuesto. Las Condiciones Particulares podran especificar que se solicite al Titular que aporte,
en su totalidad o en parte, los siguientes materiales, notificaciones y documentos referentes a
piezas de repuesto fabricadas o distribuidas por él:
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a) las piezas que el Organo de Contratacién decida adquirir al Titular, siempre que dicha
decision no dispense al Titular de cualesquiera obligaciones de garantia con arreglo al
contrato;

b) en caso de que cese la produccién de las piezas de repuesto, notificacion previa al Organo de
Contratacion para hacer frente a las necesidades y a raiz de dicho cese, sin coste para el
Organo de Contratacion aportacion de proyectos, planos y especificaciones de las piezas de
repuesto, siempre y cuando asi se lo soliciten.

Articulo 34 Recepcion definitiva

34.1

34.2

34.3

Al expirar el periodo de garantia o, si hubiere varios de dichos periodos, al expirar el ultimo, y
cuando todos los defectos o imperfecciones se hayan subsanado, el Gestor del proyecto
extendera al Titular un certificado de recepcion definitiva y remitira una copia del mismo al
Organo de Contratacion en la que se indicara la fecha en la que el Titular cumplié sus
obligaciones contractuales a satisfaccion del Gestor del proyecto. El Gestor del proyecto
entregara el certificado de recepcion definitiva en un plazo de 30 dias a partir de la expiracion
del periodo de garantia, o lo antes posible en cuanto considere que se han completado las
reparaciones ordenadas con arreglo al articulo 32.

El contrato no se considerara plenamente ejecutado hasta que el Gestor del proyecto haya
firmado o se considere que ha firmado el certificado de recepcion definitiva.

Sin perjuicio de la expedicion del certificado de recepcion definitiva, el Titular y el Organo de
Contratacion continuaran siendo responsables del cumplimiento de toda obligacion anterior a la
expedicion del certificado de recepcion definitiva, que hubieren contraido con arreglo a los
términos del contrato y que contintiec pendiente en el momento de la expedicion de dicho
certificado. Las caracteristicas y el alcance de tal obligacion, se determinaran por referencia a lo
dispuesto en el contrato.

INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DEL CONTRATO

Articulo 35 Incumplimiento del contrato

35.1

35.2

353

354

Cualquiera de las Partes incurrird en incumplimiento del contrato si no satisface alguna de sus
obligaciones contractuales.

Cuando se produzca un incumplimiento del contrato, la Parte perjudicada por el mismo tendra
derecho a las siguientes vias de satisfaccion:
a) solicitud de indemnizacioén por dafios y perjuicios y/o

b) resolucion del contrato.
Las indemnizaciones podran ser:
a) indemnizacion por dafios y perjuicios; o

b) indemnizaciones estipuladas.

En el caso de que el Organo de Contratacion tenga derecho a una indemnizacion, éste la podra
deducir de cualquier cantidad debida al Titular o de la garantia apropiada.

Articulo 36  Resolucion por parte del Organo de Contratacion

36.1

El Organo de Contratacion, tras notificarlo al Titular con 7 dias de antelacion, podra resolver el
contrato si:
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36.2

36.3

36.4

a) el Titular no ejecuta de manera sustancial sus obligaciones vinculadas a la ejecucion del
presente contrato,

b) el Titular no se atiene, en un plazo razonable, a una notificacion efectuada por el Gestor del
proyecto en la que le exija subsanar todo descuido u omision en el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, de forma que afecte seriamente a la adecuada y puntual
implementacion de las tareas;

c¢) el Titular se niega a ejecutar 6rdenes administrativas impartidas por el Gestor del proyecto;
d) el Titular cede el contrato o los subcontratos sin autorizacion del Organo de Contratacion;

e) el Titular esta incurso en un procedimiento de quiebra, liquidacion, intervencion judicial o
concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situacion similar resultante de
un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y normativas
nacionales;

f) el Titular ha sido condenado mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por
cualquier delito que afecte a su ética profesional;

g) el Titular haya cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el Organo
de Contratacion por cualquier medio a su alcance;

h) el Titular ha sido condenado mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por
fraude, corrupcion, participacidon en una organizacion criminal o cualquier otra actividad
ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de la Union Europea;

i) el Titular, a raiz del procedimiento de adjudicacion de otro contrato o del procedimiento de
concesion de una subvencion financiada con cargo al presupuesto de la Unidén Europea o al
FED, ha sido declarado culpable de falta grave de ejecucion en razén del incumplimiento de
sus obligaciones contractuales;

j) se produce una modificacion organizativa que implica un cambio de la personalidad juridica
o0 la naturaleza del Titular, a menos que dicha modificacion esté registrada en un apéndice al
contrato;

k) se produce cualquier otro impedimento legal que obstaculice la implementacion del contrato;

1) el Titular no aporta las garantias o los seguros requeridos, o si la persona que ha facilitado
las citadas garantias o seguros no esta en condiciones de cumplir con sus compromisos;

m) cuando, tras la adjudicacion del contrato, resulte que en el procedimiento de adjudicacion o
en la ejecucion del contrato se produjeron errores substanciales, irregularidades o fraude.

Antes, o en lugar de resolver el contrato como previsto en este articulo, el Organo de
Contratacion puede suspender los pagos sin previo aviso como medida de precaucion.

La resolucion se producira sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o poderes contractuales
del Organo de Contratacién y del Titular. Posteriormente, el Organo de Contratacion podra
celebrar cualquier otro contrato con un tercero por cuenta del Titular. La responsabilidad del
Titular por retraso en la terminacién cesard inmediatamente después de la resolucion, sin
perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que pudiere haber incurrido con anterioridad.

Tras la notificacion de resolucion de contrato, el Gestor del proyecto dard instrucciones al
Titular a fin de que haga lo necesario para efectuar las tareas de forma rapida y metddica y
reduzca los gastos al minimo.

En caso de resolucion, en presencia del Titular o de sus representantes, o tras ser éstos
debidamente convocados, el Gestor del proyecto redactara lo antes posible un informe sobre los
suministros efectuados y el trabajo realizado y harda un inventario de los materiales
suministrados y sin utilizar. También se elaborara un estado de las cantidades adeudadas por el
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36.5

36.6

36.7

36.8

36.9

Titular al Organo de Contratacién a partir de la fecha de resolucién del contrato.

El Organo de Contratacion no estara obligado a efectuar nuevos pagos al Titular hasta que los
suministros se hayan completado, después de lo cual este Organo tendra derecho a reclamar al
Titular los costes adicionales, si los hubiere, ocasionados por la entrega de los suministros, o
pagara el saldo que adeude al Titular antes de la resolucion del contrato.

Si el Organo de Contratacion resuelve el contrato, tendra derecho a que el Titular le reembolse
las eventuales pérdidas que haya sufrido, hasta el valor del suministro salvo que las Condiciones
Particulares establezcan lo contrario. Todo ello, sin perjuicio de los otros remedios garantizados
por el contrato.

El presente contrato quedara resuelto automaticamente si durante los tres afios siguientes a su
firma no da lugar a ningiin pago.

En cualquier momento y tras dar al Titular un preaviso de siete dias, el Organo de Contratacién
podra rescindir el contrato en aquellos supuestos no previstos en el articulo 36.1.

Cuando la resolucion no sea debida a un acto u omision del Titular, fuerza mayor u otras
circunstancias que se hallen fuera del control del Organo de Contratacién, el Titular tendra
derecho a solicitar una indemnizacion por el perjuicio sufrido, ademas de las cantidades que se
le adeuden por el trabajo ya realizado.

Articulo 37 Resolucion por parte del Titular

37.1

37.2

37.3

El Titular podra resolver el contrato, previa notificacion al Organo de Contratacion con 14 dias
de antelacion, si el Organo de Contratacion:

- omite abonar al Titular los importes devengados en virtud de una liquidacion establecida por
el Gestor del proyecto tras la expiracion del plazo indicado en las Condiciones Particulares;

- incumple repetidamente sus obligaciones después de repetidas advertencias; o
- ordena la suspension la entrega de los suministros o de cualquier parte de los mismos durante

mas de 180 dias por motivos no especificados en el contrato, ni imputables al Titular.

La resolucion se entendera sin perjuicio de los demas derechos que el Organo de Contratacion o
el Titular hayan adquirido en virtud del contrato.

En caso de resolucion por los motivos mencionados, el Organo de Contratacion resarcira al
Titular de todo perjuicio o dafio que éste hubiere sufrido.

Articulo 38 Casos de fuerza mayor

38.1

38.2

38.3

Se considerard que ninguna de las Partes incurre en omision o incumplimiento de sus
obligaciones contractuales cuando la ejecucion de dichas obligaciones se vea impedida por
cualquier circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de la notificacion de la
adjudicacion o de la entrada en vigor del contrato.

A los efectos del presente articulo, se entenderd por «fuerza mayor» huelgas, cierres patronales
o cualesquiera otros conflictos laborales, actos de elementos delictivos, guerras declaradas o no,
bloqueos, insurreccion, revueltas, epidemias, corrimientos de tierras, seismos, tormentas, rayos,
inundaciones, derrumbamientos, agitaciones sociales, explosiones y otras circunstancias
similares imprevisibles que escapen al control de cualesquiera de las Partes y que no puedan
superarse pese a su diligencia.

No obstante lo dispuesto en los articulos 21 y 36, el Titular no estara sujeto a la pérdida de su
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38.4

38.5

38.6

garantia de ejecucion, indemnizacién estipulada, ni resolucién por incumplimiento siempre y en
la medida en que la mora en la implementacion de las tareas u otro incumplimiento de sus
obligaciones contractuales se derive de una circunstancia de fuerza mayor. Del mismo modo y
no obstante lo dispuesto en los articulos 28 y 37, el Organo de Contratacién no estara obligado
al pago de intereses por el retraso en los pagos, por la no ejecucion de las tareas, o por la
resolucion por incumplimiento por parte del Titular, cuando y en la medida en que la demora u
otro incumplimiento contractual por su parte se deba a una circunstancia de fuerza mayor.

Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza mayor que
pudiere afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificara sin demora a la otra Parte y al
Gestor del proyecto aportando detalles sobre la naturaleza, la duracion probable y las
repercusiones previsibles de dicha circunstancia. Salvo instruccidon contraria impartida por
escrito por el Gestor del proyecto, el Titular seguira cumpliendo sus obligaciones con arreglo al
contrato en la medida en que sea razonablemente factible y buscard todos los medios
alternativos posibles de cumplir aquellas de sus obligaciones que no se vean afectadas por una
circunstancia de fuerza mayor. El Titular no pondra en practica tales medios alternativos salvo
cuando lo requiera el Gestor del proyecto.

Si el Titular tiene que sufragar gastos adicionales para cumplir las instrucciones del Gestor del
proyecto o debido al empleo de medios alternativos con arreglo al articulo 38.4, el Gestor del
proyecto certificara la cuantia de los mismos.

Si se producen circunstancias de fuerza mayor que persisten durante un periodo de 180 dias, sin
perjuicio de una eventual prorroga del plazo de finalizacidon del contrato que pudiera haberse
concedido al Titular a causa de las mismas, cada una de las Partes tendra derecho a notificar a la
otra Parte la resolucion del contrato en un plazo de 30 dias. Si al expirar dicho plazo,
persistieren las circunstancias de fuerza mayor, el contrato quedara resuelto y, por lo tanto, las
Partes quedaran liberadas de la obligacion de continuar su ejecucion.

Articulo 39 Fallecimiento

39.1

39.2

393

39.4

Si el Titular es una persona fisica, el contrato quedard automaticamente resuelto en caso de
fallecimiento de esa persona. No obstante, el Organo de Contratacion examinara toda propuesta
formulada por los herederos o causahabientes siempre que éstos manifiesten el deseo de
proseguir el contrato. El Organo de Contratacion debera comunicar su decision a los interesados
dentro de un plazo de 30 dias a contar desde la fecha de recepcion de la propuesta.

Si el Titular es una agrupacion de personas fisicas y se produce el fallecimiento de una o varias
de ellas, las partes acordaran un informe sobre el avance del contrato, y el Organo de
Contratacion decidira si resuelve o continua el contrato en funciéon del compromiso formulado
por el Gestor del proyecto y, en su caso, por los herederos o beneficiarios.

En los casos contemplados en los articulos 39.1 y 39.2, las personas interesadas en proseguir la
ejecucion del contrato lo notificaran al Organo de Contratacion en un plazo de 15 dias a partir
de la fecha del fallecimiento.

Dichas personas seran responsables solidariamente, salvo que las Condiciones Particulares
dispongan otra cosa, de la correcta ejecucion del contrato, en la misma medida que el Titular
inicial. La prosecucion del contrato estara sujeta a las disposiciones en materia de constitucion
de la garantia establecidas en el articulo 11.

RESOLUCION DE CONFLICTOS
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Articulo 40 Resolucion de conflictos

40.1

40.2

40.3

40.4

Las Partes procuraran en lo posible resolver de forma amistosa las diferencias relacionadas con
el contrato que pudieran surgir entre ellos.

Cuando haya surgido una diferencia, una Parte se la comunicara a la otra Parte por escrito,
manifestando su posicion al respecto asi como cualquier arreglo que considere posible, y
proponiendo un arreglo amistoso. La otra Parte debera responder en un plazo de 30 dias a la
peticion de arreglo amistoso, manifestando su posicion al respecto. Salvo que las Partes
acuerden otra cosa, el plazo maximo establecido para alcanzar un arreglo amistoso sera de 120
dias a contar desde la fecha de la notificacion que solicite este tipo de procedimiento. Si una de
las Partes no estuviera de acuerdo con la peticion de arreglo amistoso de la otra Parte, o una
Parte no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en el plazo maximo
previsto, se considerara que el procedimiento de arreglo amistoso ha fracasado.

Si no se llega a un arreglo amistoso, una de las Partes podra solicitar a la otra Parte por escrito
un acuerdo mediante conciliaciéon de una tercera persona. Si la Comisién Europea no es una
parte de este contrato, la Comision podra aceptar intervenir como parte conciliadora. La otra
Parte responderd a la peticion de conciliacion en el plazo de 30 dias. Salvo que las Partes
acuerden otra cosa, el periodo maximo establecido para llegar a un acuerdo mediante
conciliacion sera de 120 dias a partir de la notificacion por la que se solicita dicho
procedimiento. Si una de las Partes no estuviera de acuerdo con la peticion de conciliacion de la
otra Parte, o una Parte no respondiera a tiempo a la solicitud, o si no se alcanzara un acuerdo en
el plazo maximo previsto, se considerara que el procedimiento de conciliacion ha fracasado.

Si no se obtiene un arreglo amistoso o una soluciéon mediante conciliacién, si ésta ultima se
hubiera solicitado, cada una de las Partes podra remitir la diferencia a una jurisdiccion nacional
0 a un organo de arbitraje para que decidan al respecto, segun lo especificado en el articulo 40
de las Condiciones Particulares.

CLAUSULAS DEONTOLOGICAS

Articulo 41 Clausulas deontologicas

41.2

41.3

41.4

41.5

Toda tentativa de un candidato o de un licitador de obtener informacion confidencial, realizar
acuerdos ilicitos con sus competidores o influir sobre el Comité de Evaluacion o sobre el
Organo de Contratacion a lo largo del procedimiento de examen, de aclaracion, evaluacion y
comparacion de las ofertas acarreara la exclusion de su candidatura o de su oferta.

Salvo que dispongan de una autorizacion previa por escrito del Organo de Contratacion, el
Titular de un contrato y su personal, asi como cualquier otra empresa con la cual el Titular esté
asociado o vinculado, no podran prestar otros servicios, ni siquiera con caracter accesorio o por
subcontratacion, ni realizar otras obras o suministros para el proyecto.

Esta prohibicion es también aplicable, en su caso, a los demas proyectos respecto de los cuales
el Titular debido a la naturaleza del contrato, pudiera encontrarse también en una situacion de
conflicto de intereses.

En el momento de presentar su candidatura u oferta, el candidato o licitador debe declarar, por
una parte, que no existe ningun conflicto de intereses potencial y, por otra, que no tiene ningiin
vinculo especifico con otros licitadores u otras partes interesadas en el proyecto. Si durante la
ejecucion del proyecto se produjera tal situacion, el Titular estd obligado a comunicarselo
inmediatamente al Organo de Contratacion.
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41.6

41.7

41.8

41.9

El Titular debe actuar en todo momento con imparcialidad y honorabilidad con arreglo al cddigo
deontologico de su profesion. Debe abstenerse de hacer declaraciones publicas sobre el proyecto
o los servicios sin la aprobacién previa del Organo de Contratacion y no puede comprometer en
modo alguno al Organo de Contratacién sin su consentimiento previo por escrito.

Durante la ejecucion del contrato, el Titular y su personal deben respetar los derechos humanos
y se comprometen a no contrariar los usos politicos, culturales y religiosos del pais beneficiario.

La remuneracion del Titular en virtud del contrato constituye su Unica retribucion en el marco
del mismo. El Titular y su personal deben abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir
cualquier gratificacion que entre en conflicto con las obligaciones que tienen contraidas con el
Organo de Contratacion.

El Titular y su personal estan sujetos al secreto profesional a lo largo de toda la duracion del
contrato y después de su terminacion. Todos los informes y documentos recibidos o elaborados
por el Titular relacionados con el contrato son confidenciales.

41.10 La utilizacién por las Partes contratantes de todos los informes y documentos elaborados,

recibidos o entregados a lo largo de la ejecucion del contrato se rige por las condiciones
establecidas en éste.

41.11 El Titular debe abstenerse de toda relacion que pueda comprometer su independencia o la de su

personal. Si el Titular dejara de ser independiente, el Organo de Contratacién podra, con
independencia de la naturaleza del perjuicio sufrido, resolver el contrato inmediatamente, sin
que al Titular le asista el derecho a reclamar indemnizacion alguna.

41.12 La Comision se reserva el derecho de suspender o anular la financiacion de los proyectos si se

descubre corrupcion de cualquier naturaleza en cualquier fase del procedimiento de
adjudicacién y si el Organo de Contratacién no toma todas las medidas oportunas para poner
remedio a esa situacion. A efectos de esta disposicion, se entiende por «corrupcion» cualquier
propuesta de soborno o la entrega a cualquier persona de cualquier regalo, gratificacion o
comision en concepto de incitacion o recompensa para que realice o se abstenga de realizar
actos relacionados con la adjudicacion de un contrato o con la ejecucion de un contrato ya
suscrito con el Organo de Contratacion.

41.13 El Titular se compromete a presentar a la Comision, a peticion de ésta, todos los documentos

justificativos de las condiciones de ejecucion del contrato. La Comision podra realizar todos los
controles documentales o sobre el terreno que estime necesarios para reunir pruebas que
corroboren la sospecha de que se han producido gastos comerciales no habituales.

Articulo 42 Sanciones administrativas y financieras

42.1

Sin perjuicio de la aplicacion de sanciones contractuales, el Titular, a quien se hubiere declarado
culpable de declaraciones falsas o de haber cometido errores sustanciales o cometido
irregularidades y fraude o hubiere incurrido en un serio incumplimiento de sus obligaciones
contractuales podra ser excluido de todos los contratos y subvenciones financiados por la Unién
Europea por un periodo maximo de cinco afios a partir del acta de infraccion, confirmada previo
procedimiento contradictorio con el titular. Este podra alegar sus argumentos en contra de la
sancion en un plazo de 30 dias a partir de la notificacion de ésta por carta certificada con acuse
de recibo o por cualquier otro medio equivalente. A falta de reaccidon por su parte o de retirada
por escrito de la sancion por la Comision dentro de los 30 dias siguientes a la recepcion de
dichos argumentos, la decision por la que se impone la sancion tendra caracter ejecutivo. La
exclusion podra ser de hasta diez afios en caso de reincidencia en los cinco afios siguientes a la
primera infraccion.
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42.2

423

Al Titular que incumpla gravemente sus obligaciones contractuales, diferentes a las previstas en
el articulo 21, estara sujeto, ademas, a sanciones financieras equivalentes al 2-10 % de la cuantia
del contrato. Este porcentaje podra aumentarse hasta el 4-20 % en caso de reincidencia en los
cinco afos siguientes a la primera infraccion.

Cuando, después de la adjudicacion del contrato, resulte que en el Procedimiento de
adjudicacion o en la ejecucion del contrato se produjeron errores sustanciales, irregularidades o
fraude, y cuando éste o éstos sean imputables al Titular, el Organo de Contratacién podra
negarse a efectuar los pagos, asi como reintegrar las cantidades ya pagadas o resolver todos los
contratos concluidos con el Contratista en proporcion a la gravedad de dichos errores,
irregularidades o fraude.

Articulo 43  Verificaciones y controles por los organismos de la Uniéon Europea

43.1

43.2

433

43.4

El Titular consentird que la Comision Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas puedan, controlar, sobre
documentos, de los que podran hacer copias, o in situ, la ejecucion del proyecto y efectuar una
auditoria completa, en caso necesario sobre la base de los justificantes de las cuentas y de los
documentos contables, asi como de cualquier otro documento relativo a la financiacion del
proyecto, y ello hasta el final de un periodo de 7 afios a partir del pago del saldo.

Por otra parte, el titular acepta que la OLAF pueda efectuar controles y verificaciones in situ, de
acuerdo con los procedimientos previstos por la legislacion de la Union para la proteccion de los
intereses financieros de la Union europea contra los fraudes y otras irregularidades.

A tal efecto, el Titular se compromete a dar al personal de la Comision Europea, de la OLAF y
del Tribunal de Cuentas, asi como a las personas designadas por ellos, un derecho adecuado de
acceso a los emplazamientos y locales donde se realiza el contrato, incluidos sus sistemas
informaticos, asi como a todos los documentos y datos informatizados relativos a la gestion
técnica y financiera del proyecto, asi como a adoptar todas las medidas necesarias para facilitar
su trabajo. El acceso de las personas designadas por la Comision Europea, la OLAF y el
Tribunal de Cuentas se efectuara en condiciones de estricta confidencialidad respecto de
terceros, sin perjuicio de las obligaciones de Derecho publico a las que estén sujetas. Los
documentos deberan ser facilmente accesibles y estar clasificados de modo que permitan un
control facil y el Titular tendra la obligacion de informar al Organo de Contratacion del lugar
preciso donde se encuentran.

El titular acepta que los derechos de la Comision, la OLAF y el Tribunal de Cuentas a efectuar
auditorias, controles y verificaciones, sean igualmente aplicables, en las mismas condiciones y
segun las mismas modalidades que aquellas previstas en el presente articulo, a cualquier
subcontratista o a cualquier otra parte que se beneficie de los fondos de la Union Europea o del
FED.
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