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1. ANTECEDENTES
El Cambio climático definido como un proceso de escala global está generando impactos diversos en las actividades socio-económicas debido a la relación estrecha entre el clima y las actividades humanas. El retroceso glaciar es el indicador más objetivo de cambio climático, y los glaciares en la región andina corresponden al 99% de los glaciares tropicales, distribuidos entre Perú (71%), Bolivia (20%), Ecuador (4%) y entre Colombia-Venezuela (4%), los cuales fueron inventariados desde 1975 hasta 2006 ( Rabatel A. et.al, 2012). Una estimación realizada el año 2000 muestra que los glaciares tropicales de la región andina tienen un área aproximada de 1920Km2. Los últimos resultados sobre el retroceso glaciar, muestran que se ha registrado en Perú un retroceso de 57% en la cordillera blanca (UGHR, 2010) y de 32 % en la Cordillera del Vilcanota (Saltzmann, 2012), mientras que en Bolivia, los porcentajes son similares ( Rabatel, et al, 2006), en Ecuador, desde la segunda mitad del siglo XX, se determinado una reducción del 57% (Basantes, 2010, Cáceres, 2012), es deducible que siendo los glaciares fuentes de agua, este retroceso debe haber generado algún impacto en las actividades humanas en la región andina y por ende en actividades económicas. 

Uno de los reconocimientos que tienen los sistemas glaciares es su capacidad de almacenamiento hídrico, que los constituye en reservas de agua dulce, recurso fundamental en el sostenimiento de estructuras y procesos naturales de frágiles ecosistemas alto andinos y de importancia para las actividades económicas y culturales de las comunidades que habitan la alta montaña. 
Adicionalmente, de su existencia dependen variados elementos que configuran la red simbólica de la sociedad, como la identidad territorial, la inspiración artística, el valor estético y paisajístico, y el significado espiritual que posee para algunos grupos sociales de la región. 

Basado en estos indicadores en la región andina, la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), a pedido de los países de la CAN ( Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), y contando con el Banco Mundial como agencia de implementación, decidieron llevar a cabo el "Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales - PRAA", con la finalidad de implementar proyectos piloto de adaptación que puedan ser replicados en otras comunidades alto andinas. 

Para la ejecución del Proyecto, se requiere la participación de los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú, como países beneficiarios, los mismos que a través del Ministerio del Medio Ambiente y Agua de BOLIVIA (antes Ministerio de Planificación del Desarrollo), del Ministerio del Ambiente de ECUADOR y del Ministerio del Ambiente de PERU (antes Consejo Nacional del Ambiente), lideran a nivel nacional la implementación del Proyecto, establecen sus directrices principales y conforman, a través de sus autoridades, el Comité Directivo del PRAA, operativamente el Proyecto cuenta con el aporte en cada país del respectivo Especialista Técnico Nacional, y a nivel regional se cuenta con una Unidad Ejecutora y un coordinador del componente regional. 

En ese contexto, el PRAA tiene como objetivo “Reforzar la resiliencia de los ecosistemas y economías locales ante los impactos del retroceso glaciar en los Andes Tropicales, a través de la implementación de actividades piloto que muestren los costos y beneficios de la adaptación al cambio climático”. Se desarrolla a través de cinco componentes orientados a i) Generación de escenarios climáticos y de herramientas para estimar impactos del cambio climático y el retroceso glaciar, ii) Diseño e implementación de medidas de adaptación, iii) Monitoreo del retroceso glaciar en la región, iv) Gestión del proyecto y v) Perspectiva regional de la Adaptación antes los impactos del retroceso glaciar. 

En cumplimiento del ítem ii, Diseño e implementación de medidas de adaptación, el PRAA con el soporte de sus socios en los diferentes países ha implementado medidas de adaptación a través de proyectos piloto nacionales. El anexo 1 presenta una descripción general de estos proyectos.
En este sentido, se hace necesario la contratación de uns organización/firma consultora encargada de la elaboración de un documento de sistematización que resalte la visión regional del proyecto, respecto a Adaptación al Cambio Climático en los Andes Tropicales, sus estrategias de implementación, considerando la identificación de los impactos del Cambio Climático en los Andes tropicales, basado en los análisis de vulnerabilidad de estudios realizados en la región Andina en el marco del PRAA y elabore propuestas de monitoreo de adaptación al cambio climático basada en las experiencias piloto de adaptación del PRAA.

2. OBJETIVO

Sistematizar los resultados de los proyectos piloto de adaptación al cambio climático del Proyecto PRAA, bajo un enfoque regional y de Adaptación al Cambio Climático en los Andes tropicales. La sistematización deberá resaltar las estrategias de implementación de medidas de adaptación que se han elegido e implementado para el proyecto, mismas que se diseñaron en base a los impactos esperados del cambio climático en los Andes Tropicales y a los análisis de vulnerabilidad existentes, a través del análisis de las experiencias y la identificación de aprendizajes nacionales, herramientas metodológicas y principales aportes del proyecto. La sistematización deberá ser integral de todo el proceso seguido por el PRAA, desde la identificación del problema, el análisis de la vulnerabilidad y estimación de impactos, identificación de alternativas de intervención, diseño de la alternativa elegida, implementación de la alternativa, arreglos institucionales y sociales, resultados conseguidos, costo-efectividad, lecciones aprendidas, capacidad de replicación.
3. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 
La empresa consultora que se contrate trabajará en estrecha coordinación con la Unidad Ejecutora del Proyecto, el coordinador del componente regional del PRAA, así como con los Especialistas Técnicos Nacionales del PRAA de cada país.
Las actividades generales a desarrollar como parte de la consultoría se describen a continuación:
1. Formulación de una propuesta metodológica del proceso de sistematización considerando la visión regional y las lecciones aprendidas en el proceso de implementación de los proyectos piloto. Se espera que se explique el proceso, las herramientas a aplicar y los instrumentos para el recojo y análisis del procesamiento de la información
El cual debe contener principalmente dos aspectos:
a. Institucionalidad y gestión del proyecto en el proceso de implementación de medidas de adaptación
b. Información Técnica utilizada en el proceso de implementación de los proyectos
2.  Elaboración del documento de sistematización Regional: Adaptación al Cambio Climático en los Andes Tropicales. Que refleje todo el proceso de adaptación por país, desde la identificación de alternativas hasta la implementación final, y que incluya lecciones aprendidas, El cual debería contener mínimo

a. Vulnerabilidad al Cambio Climático en los Andes Tropicales (rescatar e identificar en base a los pilotos y estudios realizados en el marco del PRAA, los principales aspectos de vulnerabilidad al cambio climático, así como las metodologías y enfoques (social, científica o institucional)) 
b. Impactos del cambio climático, con énfasis en los efectos del acelerado retroceso de los glaciares ( Identificar a partir de las experiencias piloto en Adaptación los principales impactos gestionados, atendidos, las metodologías de identificación, utilizados, los enfoque científico, social, institucional, etc) 
c. Medidas de Adaptación en los Andes Tropicales (Resaltar la Metodología para identificación de las medidas de adaptación, desde los enfoques científicos, social, institucional, resultados y sostenibilidad)

d. Evaluación de Medidas de Adaptación (Considerar, el impacto, la base científica, social, institucional, y proceso de implementación, costo-efectividad de las medidas, lecciones aprendidas)

e. Recomendaciones para Monitoreo de Medidas de Adaptación en los Andes Tropicales ( considerar, la identificación de oportunidades para la replicación de metodologías y enfoques PRAA, y para la promoción de políticas a nivel nacional y/o regional)
3. Documento de sistematización para tomadores de decisión.
Este documento debería contener
a. Resumen de los impactos del impactos del cambio climático y el acelerado retroceso glaciar en los andes tropicales, en función a las experiencias piloto, como identificar medidas de adaptación y recomendaciones para su implementación y monitoreo.
b. Lecciones aprendidas del Proyecto PRAA que incluyan la presentación  de estudios de caso representativos (al menos uno por país) que orienten tanto los procesos de identificación de medidas de adaptación, las estrategias para la implementación y las recomendaciones para el monitoreo. 
c. Recomendaciones y oportunidades para la réplica de metodologías y enfoques PRAA
d. Identificación de oportunidades para la promoción de políticas o esquemas metodológicos y conceptuales a nivel nacional y/o regional.

4. Documentos de los ítems 2 y 3 diseñados y editados para impresión.

Nota: A nivel nacional, se están realizando procesos de sistematización nacionales que deben ser considerados y tomados en cuenta por el consultor. CARE es socio estratégico del PRAA, se ha visto muy involucrado en el proyecto, y ha apoyado los proyectos piloto incluyendo la dimensión social y de apoyo y fortalecimiento de comunidades e institucional. Su trabajo también tendrá que ser incluido como parte de la sistematización. Esta sistematización se tiene que ver de manera integral de cada piloto.
La Organización/firma consultora trabajará en coordinación con el Coordinador del Componente Regional del Proyecto PRAA, según el plan de trabajo previsto.
La Organización/firma consultora recibirá el apoyo de los Especialistas Técnicos Nacionales del PRAA para las coordinaciones respectivas en los países con los diferentes actores y socios del PRAA, en función del plan de trabajo aprobado.
4. PRODUCTOS ESPERADOS

Producto 1: Plan de Trabajo y metodología del consultor
Producto 2: Documento de Sistematización Regional

Producto 3: Documento de Sistematización Regional para tomadores de decisión

Producto 4: Productos 2 y 3 editados y diseñados para impresión.

Los documentos 2 y 3 consideran la entrega de un primer borrador para revisión según el cronograma estipulado en el numeral 7.

5. DURACION DE LOS SERVICIOS

La duración estimada de la consultoría es de cinco (5) meses a partir de la firma del contrato. El plan de trabajo y metodología deberán ser presentadas como máximo siete días después de firmado el contrato. 

6. REQUISITOS DEL CONSULTOR
La organización/firma consultora postulante deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos: 

· Persona jurídica, con experiencia institucional específica en temas de cambio climático, desarrollo rural, manejo de herramientas económicas-ambientales, entre otras.

· Acreditar un equipo de mínimo dos (2) profesionales que posean formación profesional en temas relacionados con ciencias ambientales, o ramas afines con capacidades para llevar a cabo la consultoría.

· Experiencia en procesos de apoyo técnico o desarrollo de proyectos sobre cambio climático, ordenamiento o desarrollo rural, 

· Experiencia demostrable en la elaboración de documentos técnicos y publicaciones sobre cambio climático.
El profesional coordinador de la consultoría deberá demostrar cumplir mínimo el siguiente perfil:

· Profesional en ingeniería, ciencias ambientales u otras ciencias o ramas afines a la temática de la consultoría, con más de 5 años de experiencia técnica en temas ambientales o desarrollo rural. Preferiblemente con al menos tres años de experiencia en temas relacionados con cambio climático, deseable experiencia en análisis de vulnerabilidad y adaptación.

· Profesional con experiencia en elaboración de documentos técnicos y/o publicaciones sobre cambio climático.

· Experiencia de trabajo comprobable, de al menos tres años, en programas y/o proyectos ambientales, preferiblemente cambio climático.

· Capacidad comprobada para manejar, facilitar y capacitar a diversos actores del sector público.

· Experiencia de trabajo comprobable en estudios aplicados a sistematización de experiencias en proyectos de carácter ambiental, de preferencia con conocimiento en temas de cambio climático y ecosistemas de montaña.

· Habilidades y capacidades para el análisis sistemático de experiencias y en la elaboración de documentos técnicos.
El profesional de apoyo debe tener como mínimo el siguiente perfil:

· Profesional en ciencias ambientales, sociales u otras ciencias o ramas afines a la temática de la consultoría
· Más de tres años de experiencia técnica en temas sociales, ambientales o desarrollo rural. 
· Experiencia en desarrollo de entrevistas, análisis de experiencias, sistematización u otras que den valor agregado al desarrollo de la consultoría.
7. CRONOGRAMA REFERENCIAL ENTREGA DE PRODUCTOS
	ACTIVIDAD
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5

	PRODUCTO 1
	Plan de Trabajo y metodología 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PRODUCTO 2

DOCUMENTO DE SISTEMATIZACION REGIONAL
	Documento de Sistematización Regional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Borrador de documento de sistematización regional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PRODUCTO 3 DOCUMENTO DE SISTEMATIZACION  REGIONAL PARA TOMADORES DE DECISIÓN
	Documento de sistematización regional para tomadores de decisión
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Borrador de documento de sistematización regional para tomadores de decisión
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PRODUCTO 4
	Productos 2 y 3 listos para impresión
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nota: La revisión de los documentosentregados se realizará en los próximos 10 días después de la entrega de los mismos, posterior a este plazo el documento se dará por concluido.
8. VALOR ESTIMADO TOTAL DE LA CONSULTORIA

El monto previsto para la ejecución de la consultoría es de USD $ 25.000 (veinticinco mil dólares americanos y cero centavos) incluidos los impuestos de Ley sin incluir los costos de viajes. 
9. CONDICIONES DE EJECUCION

El contrato se desarrollará en la sede de la organización/firma consultora, sin embargo, esta deberá tener disponibilidad de desplazarse a los países de la CAN donde fueron implementados los proyectos piloto de Adaptación en el marco del Proyecto PRAA. y mantener reuniones de coordinación en la Sede de la Secretará General de la CAN en Lima. 
El plan de trabajo deberá incluir visitas y entrevistas a las experiencias nacionales de los Países Miembros donde se implementaron las medidas de Adaptación Piloto en el marco del Proyecto PRAA, incluyendo al menos diez días de trabajo en cada uno, los cuales se programarán de acuerdo con el plan de trabajo que se acuerde con cada País. Los costos de viaje a las experiencias nacionales o de coordinación con las autoridades o la Secretaría General serán cubiertos por el proyecto, previa aprobación del plan de trabajo.
10. CONDICIONES DE TRABAJO

Los productos entregados en el marco de la presente consultoría deberán contar con la conformidad del Coordinador del Componente Regional del PRAA y la aprobación de las contrapartes nacionales. Una vez que los productos cuenten con la conformidad prevista, la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) iniciará el respectivo trámite de pago, que se llevará a efecto en un plazo aproximado de 15 días laborables a partir de la correspondiente fecha de conformidad. Los costos de las transferencias internacionales serán asumidos por la SGCA, y los costos eventuales que puedan generarse por efecto de la transferencia dentro del país de origen del consultor serán asumidos por el contratado. 

11. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán según: 

PRIMER PAGO: 10% del valor total de la consultoría a la entrega y aprobación del Producto 1. 
SEGUNDO PAGO: 30% del valor total de la consultoría a la entrega y aprobación del producto 2
TERCER PAGO: 30% del valor total de la consultoría la entrega y aprobación del producto 3
CUARTO PAGO: 30% del valor total de la consultoría la entrega y aprobación del producto 4.
ANEXO
Bolivia (Contribución Banco Mundial US$ 1.9 millones, costo total US$ 3.9 millones)
PROYECTO PILOTO 1: Aumento de la resiliencia del sistema de agua potable de las ciudades de La Paz y El Alto al retroceso de los glaciares y cambio climático.  Tiene como objetivo el diseño e implementación de medidas de adaptación piloto y actividades de fortalecimiento institucional y capacitación que contribuyan a aumentar la resiliencia del sistema de abastecimiento de agua potable para los centros urbanos de El Alto y La Paz, a través del apoyo y coordinación con la Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) y el Programa Nacional de Cambios Climáticos (PNCC).
Este proyecto incluye las siguientes actividades:

i) Incrementar la resiliencia del sistema de distribución de EPSAS a través de un proceso de fortalecimiento institucional que permita una implementación secuencial y ordenada de medidas para mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento de agua: diagnóstico inicial de eficiencia de las redes, pérdidas en la distribución, fortalecimiento de capacidades institucionales, e instalación de equipamiento adecuado para la generación de datos que mejoren el diagnóstico que facilite la gestión. Estas medidas están enfocadas a compensar la disminución de la disponibilidad de recursos hídricos por el retroceso glaciar.

ii) Contribuir a mejorar las capacidades de EPSAS para lograr una gestión mejorada y más informada sobre la eficiencia en el aprovechamiento del recurso hídrico como respuesta a los impactos causados por el cambio climático (retroceso glaciar y eventos climáticos extremos como sequías prolongadas y lluvias más intensas, así como incremento de temperaturas) mediante la generación de instrumentos de planificación y otros estudios analíticos específicos sobre hidrología regional, aguas subterráneas etc.

PROYECTO PILOTO 2: Plan de manejo integrado piloto de cuencas afectadas por el retroceso glaciar en el Altiplano y Valles Altos. Tiene como objetivo el diseño e implementación de actividades de adaptación y de capacitación que contribuyan a mejorar la gestión de los recursos hídricos de las microcuencas del Altiplano y valles altos, desde los puntos de vista de consumo humano y de fines productivos de las comunidades. El proyecto se localiza en las Comunidades de: Suriquiña, Paloco, Yaurachambi, Catacora, Pariri, Chirapaca, Cullucachi, Caluyo, Calasaya y Huayrocondo del Municipio de Batallas, y en las comunidades de Tacapaya,  Amachuma Grande, Amachuma Chico, Choquecota, Chullo y Palca del Municipio de Palca, Provincias Los Andes y Murillo,  Departamento de La Paz. 

Este proyecto piloto ha sido dividido en dos componentes:

i) Desarrollo de actividades para el fortalecimiento de capacidades (organizativo y de gobernabilidad) orientado a mejorar el proceso de planificación a nivel comunal y/o municipal, y a fortalecer a estas poblaciones en los temas relativos a la resiliencia al cambio climático. 

ii) Diseño e implementación de medidas de adaptación con sus respectivos sistemas de monitoreo y evaluación, basadas en el trabajo llevado a cabo con las comunidades e instituciones. Entre estas medidas se incluyen dos sistemas de riego, mejoramiento de sistemas agua potable segura e introducción de un manejo agrícola más resistente al cambio climático.

PROYECTO PILOTO 3. Adaptación Participativa para la Construcción de Defensivos para las poblaciones de Huayhuasi y el Palomar.  Financiado a través de una donación del Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), tiene por objetivo la implementación de medidas para la prevención de desastres y la reducción de la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y eventos extremos (principalmente inundaciones y mazamorras) en las comunidades rurales de Huayhuasi y el Palomar situadas en las riberas del río La Paz. El proyecto tiene un enfoque participativo de trabajo e identificación de acciones con las comunidades. Inicialmente se ha identificado la necesidad de construir un modelo hidrológico del río que informe sobre el diseño más apropiado para la implementación de defensivos ribereños. El proyecto se localiza en el Municipio de Mecapaca, del Departamento de La Paz, la zona del proyecto se circunscribe a las poblaciones de Huayhuasi y El Palomar. , que se encuentran expuestas a la acción de las descargas de agua del río La Paz. La zona también presenta vulnerabilidades ante deslizamientos y mazamorras, riesgos que se pueden ver incrementados en un escenario de cambio climático. 

Este proyecto piloto presenta tres actividades:

i) Realizar una investigación técnica con el objetivo de mejorar los defensivos de la zona de Huayhuasi. Este componente incluye un modelo hidrológico físico pionero que simula la complejidad geomorfológica del rio, y proporciona los insumos para el diseño final de defensivos mejorados. 

ii) Elaborar un plan integral de gestión de riesgo de la zona de Huayhuasi e investigar las amenazas de mazamorras y deslizamientos en el marco de eventos climáticos extremos. 

iii) Diseminar las experiencias con instituciones nacionales, regionales y locales en talleres y a través de publicaciones, con el objetivo de recolectar e ilustrar las lecciones aprendidas y que puedan ser replicadas en otras partes del país.  

Ecuador (Contribución Banco Mundial US$ 1.8 millones, costo total US$ 4.1 millones)

PROYECTO  PILOTO 1: Incrementar la resiliencia del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Quito y de sus cuencas abastecedoras (compensación de pérdida de regulación hídrica en las microcuencas ubicadas alrededor del Antisana).  El objetivo de este piloto es diseñar una estrategia sostenible de adaptación al cambio climático y el retroceso glaciar para el abastecimiento de agua potable del Distrito Metropolitano de Quito, e iniciar procesos de adaptación mediante la implementación de medidas específicas de adaptación en la microcuenca del río Pita.  El piloto incluye las siguientes actividades:

i) Apoyo al diseño de un plan de manejo adaptativo para el Sistema Pita Puengasí y sus cuencas abastecedoras, resultante de un análisis de vulnerabilidad y adaptación, que permita dirigir la gestión de recursos hídricos en un contexto de adaptación al cambio climático, y que incluya recomendaciones para planificar políticas y medidas específicas orientadas a reducir los impactos del cambio climático.

ii) Implementación de medidas de manejo adaptativo en las microcuencas abastecedoras del Sistema Pita Puengasí a nivel piloto, que contribuyan al mantenimiento o incremento de los caudales allí disponibles, a través de acciones puntuales de restauración, conservación y/o protección de ecosistemas que almacenan y regulan recursos hídricos en las microcuencas, a la generación y procesamiento de información sobre los principales parámetros del clima mediante el reforzamiento de la red de estaciones hidrometeorológicas de la zona, y, a la conformación de una plataforma para la gestión integrada de los recursos hídricos, que incluya consideraciones de cambio climático.

iii) Implementación de un sistema de monitoreo en la cuenca alta del río Guayllabamba (la microcuenca del Pita es parte de esta cuenca) para evaluar la disponibilidad de agua y la evolución de los impactos del cambio climático y el retroceso glaciar. 

PROYECTO PILOTO 2: Plan de manejo adaptativo de Microcuencas ubicadas alrededor del nevado Antisana para una mejor adaptación ante los impactos asociados al retroceso glaciar y el cambio climático. Los objetivos del piloto son: diseñar una estrategia sostenible de adaptación al cambio climático y el retroceso glaciar para microcuencas ubicadas alrededor del Antisana, que contribuya a la protección y mantenimiento de los ecosistemas altoandinos que almacenan y regulan recursos hídricos en la zona y a la reducción de la vulnerabilidad de las comunidades allí asentadas, e iniciar procesos de adaptación mediante la implementación de medidas específicas de adaptación ante los efectos del cambio climático y el retroceso glaciar en las microcuencas Papallacta y Antisana. El piloto incluye las siguientes actividades: 

i) Diseño de un plan de manejo adaptativo para las 4 microcuencas ubicadas alrededor del nevado Antisana, que contenga un portafolio de medidas de adaptación, factibles de ser implementadas por los gobiernos locales, comunidades beneficiarias y/u otros actores relevantes asentados en la zona en el corto y mediano plazo. 

ii) Diseño e implementación de un programa de fortalecimiento organizacional sobre 4 ejes temáticos (agroforestería, pecuario, páramos y ecoturismo) para las comunidades beneficiarias y gobiernos locales vinculados, para mejorar las capacidades de adaptación y brindar posibilidades de sostenibilidad a los procesos de adaptación iniciados por el PRAA.

iii) Diseño e implementación de medidas piloto de adaptación en la microcuenca Papallacta, tendientes a contribuir en el mantenimiento de las condiciones ambientales de los ecosistemas altoandinos que regulan y almacenan agua en la zona, a través de acciones específicas para la restauración, conservación y/o protección de páramos y recursos hídricos de la zona (incluyendo cauces y humedales) y acciones de prevención y control de quemas de pajonales.

iv) Diseño e implementación de medidas piloto de adaptación en las comunidades asentadas en la microcuenca Papallacta, orientadas a mejorar las condiciones de la producción pecuaria y agrícola de autoconsumo que se desarrollan en la zona, e incrementar su resiliencia frente a los embates del cambio climático, mediante el uso de técnicas innovadoras en huertos, viveros y parcelas o áreas demostrativas.

v) Diseño e implementación de medidas de adaptación específicas, alternativas al uso tradicional del páramo, que sean convenientes para las comunidades locales y que se desarrollen en el contexto de los modos de vida allí predominantes (ecoturismo y pastoreo de ganado principalmente), y que permitan enfrentar exitosamente las amenazas climáticas identificadas para la zona tales como incremento de la temperatura, variabilidad temporal y frecuencia de heladas, alteraciones en regímenes de precipitación, etc.. 

vi) Generación y procesamiento de información sobre los principales parámetros del clima mediante el reforzamiento de la red de estaciones hidrometeorológicas para las microcuencas Antisana y Papallacta.

vii)  Implementación de un sistema de monitoreo para evaluar la disponibilidad de agua y la evolución de los impactos asociados al cambio climático y el retroceso glaciar en las microcuencas Antisana y Papallacta.

viii) Asistencia técnica durante el proceso de diseño del sistema de agua potable y alcantarillado de la población de Papallacta, que incluya consideraciones de cambio climático en su ingeniería y que constituya caso pionero en la subregión andina.

Perú (Contribución Banco Mundial US$ 2.1 millones, costo total US$ 6.5 millones)

PROYECTO 1. Gestión integrada de la subcuenca del Río Shullcas, Junín. Se implementarán medidas piloto de adaptación en las zonas alta, media y baja de la subcuenca del Shullcas a fin de promover la gestión integrada de la subcuenca del Shullcas tomando en consideración las implicancias del retroceso glaciar. Así, se promoverá la conservación de los pastos naturales en las zonas altas de la subcuenca y actividades de reforestación en la zona alta y media para propiciar una mayor retención de agua en beneficio de las zonas bajas de la subcuenca. Se implementarán sistemas de riego tecnificado y se mejorará un canal de riego con la finalidad de promover prácticas más eficientes en el uso del recurso hídrico para la agricultura.  En la zona urbana, asentada en la parte baja de la subcuenca, se promoverán medidas para mejorar la eficiencia en el uso de agua para consumo humano y se fortalecerán las capacidades de las organizaciones relacionadas con la gestión del agua a nivel de la subcuenca. Estas experiencias servirán como insumo para la formulación del Plan de Gestión Integrada de la Subcuenca del Shullcas. Adicionalmente se evaluará la factibilidad de proponer un esquema de compensación por servicios ambientales relacionado al recurso hídrico y fortalecer el enfoque de gestión de riesgos de desastres en especial en lo relacionado a desbordes de lagunas altoandinas y aluviones causados por el retroceso glaciar.  Con la finalidad de dar viabilidad a la implementación de las medidas piloto de adaptación identificadas en la subcuenca del Shullcas, se han formulado los siguientes proyectos específicos:

i) Reforestación en la subcuenca del río Shullcas. (Financiamiento: AGRORURAL 70%, BM 30%)
ii) Conservación de praderas naturales en zonas altoandinas de la subcuenca del río Shullcas. Financiamiento: AGRORURAL 70%, BM 30%)
iii) Instalación de sistemas de riego tecnificado en la subcuenca del río Shullcas. Financiamiento: AGRORURAL 70%, BM 30%)
iv) Mejoramiento del canal de riego Palián-Uñas en la subcuenca del río Shullcas. Financiamiento: AGRORURAL 70%, BM 30%)
v) Construyendo capacidades en el uso y gestión del agua como medidas para la adaptación a los efectos del cambio climático. (Financiamiento: CARE-UNHABITAT $550,000, Donación $10,000)

PROYECTO 2: Gestión integrada de las microcuencas en Santa Teresa, Cusco.  Se implementarán medidas piloto de adaptación orientadas a promover la gestión integrada en las microcuencas priorizadas tomando en consideración las implicancias del retroceso glaciar. Se han previsto actividades para el fortalecimiento de las organizaciones relacionadas con la gestión del agua a nivel de microcuencas así como la implementación de prácticas piloto para mejorar la eficiencia en el uso del agua para agricultura y consumo humano. Adicionalmente se evaluará la factibilidad de proponer un esquema de compensación por servicios ambientales relacionado al recurso hídrico y fortalecer el enfoque de gestión de riesgos de desastres en especial en lo relacionado a desbordes de lagunas altoandinas y aluviones causados por el retroceso glaciar.  Con la finalidad de dar viabilidad a la implementación de las medidas piloto de adaptación en Santa Teresa se han formulado los siguientes proyectos específicos:
i) Fortalecimiento de Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático en áreas asociadas a los nevados Salkantay y Sacsara, en el distrito de Santa Teresa, La Convención, Cusco. (Financiamiento: Municipalidad Santa Teresa 50%, CARE 30%, BM 20%)
ii) Buen gobierno local y responsabilidad social empresarial para mejorar la calidad de vida de la mujer y el niño en las cuencas andinas. Incluye Tierra de Niños. (Financiamiento: CARE 100%)
iii) Mejora de los ingresos y seguridad alimentaria con mujeres en Santa Teresa. (Financiamiento: CARE 100%)
iv) Innovaciones en el manejo y uso de agua para consumo humano y saneamiento, como una medida de adaptación al cambio climático en Santa Teresa. (Financiamiento: CARE 100%)
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