

"La Secretaría General, se permite informar a los participantes en el proceso, que debido a las circunstancias ocurridas al interior de las instalaciones de la SGCAN el sábado 01 de agosto del 2020 a las 22.45 horas, se hace necesario prorrogar la decisión final respecto de la contratación para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 2 ascensores para la SGCAN, para el día 10 de agosto de 2020"